



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění**

(dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka na části dle § 35 ZZVZ

„Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, zastoupená MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva (dále jen „Zadavatel“), jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, v rámci realizace projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117, který je financovaný z Operačního programu Životní prostředí, poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace:

- ze dne 12.4.2019 (dále jen „Žádost“).

Dodavatel ve své Žádosti uvádí:

„Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám „Dodavatel stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka – část 1. – Kanalizace a ČOV Čekyně“

1) V technické zprávě je uveden odtah cca 320 – 420 m³/hod. navrhovaný ventilátor však má průtok přes 1900 m³/hod.

2) Je opravdu požadována „Plynulá regulace otáček ventilátoru v závislosti na teplotě v prostoru“?

3) Je nutné pracovat v hranatém potrubí a hranatých elementech nebo je možné použít kruhové potrubí?

Zadavatel k jednotlivým dotazům dodavatele, týkajícím se Části I. „Kanalizace a ČOV Čekyně“ uvádí následující:

Odpověď na dotaz č. 1:

K prvnímu dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že v technické zprávě je uveden minimální odtah 320 - 420 m³/hod. Proto je navrhovaný ventilátor správný a je třeba jej nacenit jak je navržen.

Odpověď na dotaz č. 2:

Na dotaz dodavatele, zda je opravdu požadována plynulá regulace otáček ventilátoru v závislosti na teplotě v prostoru, zadavatel uvádí: ano, plynulá regulace otáček ventilátoru je požadována.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k dalšímu dotazu uvádí, že při dodržení požadovaných technických parametrů navržených potrubí a elementů je možné použít i kruhové potrubí.



- ze dne 11.4.2019.

Zadavatel dále poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98, ZZVZ, a to na základě Žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, ze dne 11.4.2019.

„Dotaz 1:

část 1: Kanalizace a ČOV Čekyně

Doplň zadavatel chybějící položky do soupisu prací (VON),

odpovídající požadavku zadavatele dle smlouvy o dílo, článek III – Specifikace díla, odstavec 3.2:

- *geometrické plány pro zřízení služebnosti a zápisy staveb do katastru,*
- *povodňový plán,*
- *zajištění základního archeologického průzkumu,*
- *dodávka a montáž velkoplošných reklamních panelů a stálé informační tabule,*
- *zpracování havarijního plánu,*

článek XVIII, Zajištění závazků nepeněžitě povahy:

- *náklady na bankovní záruky?*

Dotaz 2:

část 2: Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. a II. etapa

Doplň zadavatel chybějící položky do soupisu prací (VON),

odpovídající požadavku zadavatele dle smlouvy o dílo, článek III – Specifikace díla, odstavec 3.2:

- *geometrické plány pro zřízení služebnosti a zápisy staveb do katastru,*
- *povodňový plán,*
- *zajištění základního archeologického průzkumu,*
- *zpracování havarijního plánu,*

článek XVIII, Zajištění závazků nepeněžitě povahy:

- *náklady na bankovní záruky?*

Dotaz 3:

část 3: Hranice – Doplnění splaškové kanalizace Lhotka

Doplň zadavatel chybějící položky do soupisu prací (VON),

odpovídající požadavku zadavatele dle smlouvy o dílo, článek III – Specifikace díla, odstavec 3.2:

- *geometrické plány pro zřízení služebnosti a zápisy staveb do katastru,*
- *povodňový plán,*
- *dodávka a montáž velkoplošných reklamních panelů a stálé informační tabule,*
- *zpracování havarijního plánu,*

článek XVIII, Zajištění závazků nepeněžitě povahy:

- *náklady na bankovní záruky?“*

K dotazům č. 1 – 3, které se týkají doplnění a identifikaci položek do OVN výkazu výměr zadavatel uvádí:

- **geometrické plány pro zřízení služebnosti a zápisy staveb do katastru pro část 1 a 2, veřejné zakázky** - Geometrické plány jsou součástí položky „Geodetické zaměření skutečného provedení stavby“. V popisu této položky je uvedeno, že položka zahrnuje také Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
Geometrické plány pro zřízení služebnosti a zápisy staveb do katastru pro část 3 veřejné zakázky - jsou součástí položky č. 5 OVN „Geodetické práce po výstavbě“. Do popisu této položky bylo doplněno - Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.



- **dodávka a montáž velkoplošných reklamních panelů a stálé informační tabule** - V rámci staveb Dolní Újezd I. a II. etapa obsaženo v OVN položka č. 19 „Propagace“ (náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje). Zahrnuje zejména náklady na **propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.** V rámci části 1, veřejné zakázky, předkládáme nový výkaz výměr, ve kterém je doplněna položka č. 3 OVN Zařízení staveniště. V rámci části 3, veřejné zakázky jsou reklamní a informační tabule obsaženy v položce č.22 OVN, doplněn popis této položky v novém výkazu výměr.
- **zajištění základního archeologického průzkumu** - V rámci částí 1, 2 a 3, veřejné zakázky doplňujeme do položky č.1 OVN Vytýčení stavby.
- **povodňový plán a zpracování havarijního plánu** - V rámci částí 1 a 2, veřejné zakázky doplňujeme do položek č.12, 15 a 14 OVN Provozní řády. V rámci části 3, veřejné zakázky bylo doplněno do položky č.18 OVN Ostatní provozní vlivy .

„Dotaz 4:

2. část: Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. a II. etapa

Jakým způsobem máme ocenit položky:

SO 02 01 Pol, Díl 3

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|---------|--|------|
| 26 | 380311551T00 | Kompletní konstrukce čerpací stanice-nádrž vč.vystrojení, dodávka vč.montáže podrobný popis viz.TZ a příloha D.2.3.,D.2.5.,D.6.2. vč.dodávky a montáže el.rozvaděče | soubor | 1,00000 | | 0,00 |
|----|--------------|--|--------|---------|--|------|

SO 02 02 Pol, Díl 3

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|---------|--|------|
| 26 | 380311551T00 | Kompletní konstrukce čerpací stanice-nádrž vč.vystrojení, dodávka vč.montáže podrobný popis viz.TZ a příloha D.2.6.,D.3.3.,D.6.3. vč.dodávky a montáže el.rozvaděče | soubor | 1,00000 | | 0,00 |
|----|--------------|--|--------|---------|--|------|

SO 02 03 Pol, Díl 3

| | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|---------|--|------|
| 24 | 380311551T00 | Kompletní konstrukce čerpací stanice-nádrž vč.vystrojení, dodávka vč.montáže podrobný popis viz.TZ a příloha D.4.3.,D.6.4. vč.dodávky a montáže el.rozvaděče | soubor | 1,00000 | | 0,00 |
|----|--------------|---|--------|---------|--|------|

Domníváme se, že tyto položky jsou uvedeny duplicitně.

Kompletní konstrukce čerpacích stanic jsou rovněž uvedeny v objektu PS 01, Elektrotechnické zařízení v objektu PS 02. “

Zadavatel k tomuto dotazu dodavatele uvádí, aby do stavebních objektů SO.02.01, SO.02.02 a SO.02.03 ocenil osazení a zprovoznění kompletní konstr. ČS a do provozních souborů PS 01.01, PS 01.02 a PS 01.03 ocenil uvedené položky dle popisu. Zadavatel tuto problematika řešil také ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

V souladu s ust. § 99, odst. 2 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13.5.2019**. Mění tak ustanovení čl. 13. Lhůta a místo pro podání nabídek, 2. odstavec, Zadávací dokumentace, takto:

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 13.5.2019 Hodina: 10:00

Dále mění ustanovení Oznámení o zahájení výběrového řízení/Výzvy k podání nabídky, na str. 2, takto:



| |
|----------------------------------|
| Lhůta pro podání nabídek: |
|----------------------------------|

| |
|-----------------------|
| 13.5.2019, 10:00 hod. |
|-----------------------|

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace a jejich příloh zůstávají nezměněny.

V Praze dne 17.4.2019

.....
Bc. Kateřina Danišová
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

SOFIS GRANT s.r.o.
Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 02781336, DIČ: CZ02781336
Mobil: +420 720 508 890
E-mail: danisova@sofis-grant.cz