

Smlouva o dílo

č. zhotovitele

č. objednatele

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen : MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : č.ú. 2307831/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Přerov

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675
(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

.....

.....

Statutární zástupce :

IČ :

DIČ :

Bankovní účet :

Telefon :

Fax :

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v v oddíle, vložce
č.....

(dále jen zhotovitel)

1.3.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II.Základní ustanovení

2.1.Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo je projektová dokumentace zpracovaná firmou VODING Hranice spol. s r.o. se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice pod zak. č. 13 1165 z března 2016 (dále jen projektová dokumentace) a nabídka zhotovitele.

2.2.Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli zhotoví a odevzdá stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy.

2.3.Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli spolupůsobení za podmínek této smlouvy.

2.4.Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas bez vad a nedodělků.

2.5.Splnění zakázky:

Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení staveniště a podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby, předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření.

III.Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem plnění je stavba pod názvem :

„ Opravy vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Přerov – Henčlov “

3.2. Technický popis:

Stavební práce (stavba) zahrnují výměnu stávajícího potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatele za potrubí nové, uložené v původní trase v souladu s § 15 zákona 254/2001 v platném znění. Potrubí bude v převážné většině z tvárné litiny s vnitřní ochrannou vrstvou dle požadavků projektové dokumentace, z části je navrženo potrubí z HDPE 100 RC pro bezvýkopovou technologii - vtahování nové trubky do původního potrubí nebo vtahováním nového vedení na místo původního a vytažení původního vedení při zachování stávajících profilů.

Zhotovitel při provádění prací zajistí zásobování odběratelů v plném rozsahu a k tomu zabezpečí v rámci staveniště všechna nezbytná provizorní opatření. Potrubí bude měněno technologií předepsanou projektovou dokumentací. Potrubí na vodovodních přípojkách nebude měněno, stávající přípojky budou přepojeny na nový vodovodní řad.

3.3. Postup prací

Zhotovitel se zavazuje organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah staveniště a rozestavěnost. K tomu se zavazuje:

- postupovat tak, aby všechny úseky vyměňovaných vodovodních řadů byly vždy komplexně a zcela dokončeny v projektovaném rozsahu včetně zkoušek a přepojení přípojek, terénních a povrchových úprav. Dodatečně lze připustit pouze konečné úpravy povrchů asfaltových komunikací.
- provizorní zásobování a materiál pro montáže vodovodních řadů udržovat v naprosté čistotě tak, aby po instalaci smontované úseky nevyžadovaly před uvedením do provozu dodatečné čištění či nadstandardní proplachy
- před montáží odbočení a napojením vodovodních přípojek zajistit a prokázat kvalitu vody v provizorních i v dokončených úsecích vodovodu vyhovující laboratorní zkouškou v rozsahu hygienické vyhlášky
- zajistit tlakovou zkoušku potrubí a její řádné provedení, včetně předchozího proplachu, vše v rozsahu dle této smlouvy a za účasti pracovníků provozu objednatele
- zabezpečit výkopy zábradlím nebo oplocením, v nedostatečně osvětlených místech řádným a funkčním nočním osvětlením a dopravním značením
- při zemních pracích zajistit neprodlený odvoz vykopané a zejména přebytečné zeminy mimo staveniště, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr.

- dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského zařízení a bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům zástupce obce a připomínkám vlastníků pozemků a nemovitostí, zejména pokud jde o prašnost pracoviště, úklid komunikací a v přiměřeném rozsahu také umožnění příjezdu, přístupu a parkování.
- podzemní armatury a zemní soupravy osazovat svisle a do potřebné výšky tak, aby bylo možné řádně osadit poklopy a zjistit jejich řádné a spolehlivé ovládání a funkci.
- poklopy armatur osadit do úrovně nivelety vozovky s tolerancí max. ± 5 mm a v zeleném pásu tak, aby nečinily překážky v sečení a údržbě pozemků.
- povrchové úpravy provést nejméně v kvalitě stávajících povrchů, materiál předem odsouhlasit s pracovníkem objednatele. Okraje asfaltových povrchů narušených výkopem před opravou zařezat nebo zafrézovat vhodným způsobem, např. rovnoběžně s osou potrubí, s osou komunikace apod.

3.4. Zhotovitel je oprávněn po projednání s objednatelem otevřít v obci více pracovišť. Při tom umožnit řádný chod obce, přístup a příjezd k nemovitostem a dopravu v potřebném rozsahu a vycházet vstříc obyvatelům a ostatním poskytovatelům služeb.

3.5. Rozsah dodávky:

Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z projektové dokumentace a z výkazu výměr, který je jeho součástí. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu.

Dále je předmětem zakázky :

- objednání a zajištění vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci, dodržování podmínek od jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci i její dokladové části
- zajištění archeologického dohledu
- zápisy o předání a převzetí dotčených podzemních sítí a komunikací od jejich správců a majitelů
- geodetické zaměření polohy potrubí (směrové i výškové), v němž budou zaměřeny všechny lomy a odbočení potrubí (směrové lomy, výškové lomy), odbočení přípojek, armatury (šoupátka, hydranty) a vytyčovací prvky. Zaměří se obnažené potrubí a armatury ještě před zásypem. Výsledkem zaměření bude zjednodušená situace v souřadnicích, přehled souřadnic lomových bodů a vytyčovacích prvků, tvarovek a armatur a výškové kóty vrchu potrubí. Součástí zaměření je dále zakres trasy nového potrubí do mapy evidence nemovitostí.
- geometrické plány pro celou trasu opravovaného vodovodu pro vklad služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí
- zajištění povolení přechodného dopravního značení, popř. uzavírek komunikací včetně dopravního značení. Toto značení osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí.
- zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ vč. úhrady správního poplatku
- úhrada poplatku za pronájem ploch pro potřeby provádění stavby a souvisejících činností
- uložení odpadů - odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na příslušnou skládku, vytěžené potrubí z azbestocementu či jeho zbytky budou prokazatelně uloženy na skládku nebezpečného odpadu
- převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů a předání zpět vlastníkům a uživatelům

- provedení zkoušky funkčnosti hydrantů, signalizačních vodičů, zkoušek zhutnění, kontrolních odvrtní asfaltových vrstev (v případě požadavku správce komunikace), tlakových zkoušek potrubí, proplach a desinfekce nového potrubí a také provizorních vodovodů včetně dokladů o kvalitě vody od akreditované nebo autorizované laboratoře pitných vod pro nové i provizorní vodovody
- Vedení stavebního deníku
- Prohlášení o shodě použitých materiálů
- Koordináční činnost s objednatelem, součinnost v oblasti ochrany vodárenských zařízení
- Opatření pro zajištění provozu vodárenského zařízení a dodávky vody všem odběratelům po dobu stavby
- Sběr demontovaných armatur, poklopů a kovových částí potrubí a jejich předání objednateli.
- Pořízení evidenčních karet vodovodních přípojek dle vzoru a pokynu objednatele, s uvedením typů navrtávky, skladby odbočení, profilu a materiálu potrubí a souřadnic umístění navrtávky a uzávěru doplněných oměrnými kótami k pevným bodům v území.

3.6. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení. Budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, správců podzemních vedení, archeologického dohledu, správců komunikací, atd.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu má odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel projedná s objednatelem využití subdodavatelů při plnění smlouvy a předá objednateli seznam subdodavatelů dle §147a zákona 137/2006 Sb.

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně.

3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.

3.10. Zhotovitel použije materiály uvedené v projektové dokumentaci popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě, vyrobené v zemích EU a v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby.

3.11. Kvalitativní podmínky:

Tyto podmínky jsou dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV. Lhůta a místo plnění

4.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podepsání smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.

4.2. Termín realizace

4.2.1. Termín realizace 1. části (řad C, C4, C5)

(doplň zhotovitel, v termínu od 5.9.2016 do 30.11.2016 v závislosti na ukončení veřejné zakázky, rozsah prací může být objednatelem upřesněn v závislosti na finančních možnostech)

..... kalendářních dnů

(od prvního dne započetí po poslední den realizace včetně)

4.2.2. Termín realizace 2. části (řad A, A1, A2, A3, B, B1, C1, C2, C3)

(doplň zhotovitel, v termínu od 3.4.2017 do 31.10.2017 v závislosti na ukončení veřejné zakázky, rozsah prací může být objednatelem upřesněn v závislosti na finančních možnostech)

..... kalendářních dnů

(od prvního dne započetí po poslední den realizace včetně)

4.2.3. Celková lhůta realizace : kalendářních dnů

Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

Doba provádění jednoho úseku včetně zkoušek, připojení přípojek a dokončovacích prací podle této smlouvy nesmí přesáhnout **60 kalendářních dnů**.

Úseky si může uchazeč zvolit rozdílným způsobem s tím, že musí respektovat lhůtu provádění jednoho úseku s ohledem na zabezpečení jeho kompletního dokončení navazujícího na podmínky fakturace.

4.3. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, okres Přerov, Přerov VIII – Henčlov, k.ú. Henčlov a Troubky nad Bečvou

V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši:, **Kč bez DPH**, (slovy.....)

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43.DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele.

- Součástí ceny za dílo je dále :

- správní poplatek a pronájem za zvláštní užívání komunikace a provádění prací na ní

- archeologický dohled
- poplatek a nájemné za zábor ploch pro potřeby stavby
- poplatek za uložení odpadu na skládku a recyklaci
- poplatek za vodu spotřebovanou při realizaci díla (desinfekce, tlaková zkouška,...)
- projektová dokumentace opravená podle skutečného provedení stavby ve třech (2) vyhotoveních v tištěné a digitální podobě
- geodetická dokumentace podle skutečného provedení vč. CD – ve třech (3) vyhotovení na podkladě katastrální mapy
- geometrické plány pro celou trasu opravovaného vodovodu pro vklad služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí (v počtu vyhotovení podle počtu účastníků + 1 vyhotovení pro katastrální úřad na jednotlivou nemovitost)
- laboratorní rozbory vody (od akreditované nebo autorizované laboratoře pitných vod)
- zkouška funkčnosti signalizačního vodiče
- zkoušky funkčnosti hydrantů
- tlakové zkoušky potrubí, apod.
- proplachy a desinfekce potrubí včetně ověření vyhovující kvality vody v provizorních potrubích i dokončených řadech
- zkoušky zhutnění
- dopravní značení
- vytýčení inženýrských sítí vč. jejich případné aktualizace
- označení stavby
- a dále viz. čl. III této smlouvy.

Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně, faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného dohledem objednatele.

VI. Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy

6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně na základě skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. **Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní** ode dne doručení faktury objednateli.

6.3. Z každé faktury bude provedena **pozastávka ve výši 10% z ceny díla**, která bude objednatel uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy.

6.4. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.

VII. Předání a převzetí dokumentace

7.1. Dílo bude realizováno podle předaného projektu ve stupni RD, který byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel po podpisu smlouvy dále od objednatele obdrží **další 3 paré**.

7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby případně další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou předem odsouhlaseny objednatel, projektantem, případně orgánem schvalujícím stavbu. Oceněny budou na základě výkazu výměr navrhovaných změn či víceprací dle cen z nabídkového rozpočtu. U položek, které se v nabídkovém rozpočtu nevyskytnou, použije objednatel položky podobné a nejsou-li tyto v rozpočtu, pak ceník v aktuální cenové úrovni RTS a.s, Brno.

VIII. Kvalita prací, stavební deník

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace a z této smlouvy.

8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí.

8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.

8.5 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (**min.3 pracovní dny předem**) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se objednatel (TDO) bez omluvy ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s provedením těchto prací bez kontroly souhlasí (z kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).

8.6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit.

8.7. Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit také vytyčení hranic sousedních pozemků tak, aby stavba a všechny její části byly umístěny na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.

IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady

9.1. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:

- 1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.
- 4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
- 5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

- 6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele
- 7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat subdodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých subdodavatelů.
- 8) Zhotovitel se zavazuje udržívat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy o dílo.

9.2 Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. v platném znění

X. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem **minimálně 10 mil. Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.

XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1. Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

11.2. Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad.

11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.

11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

XII. Ověření kvality prací, zkoušky, proplachy desinfekce

12.1. Tlakové zkoušky potrubí.

Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN AN 805 a podle pokynů obsažených v projektové dokumentaci. Při tom zhotovitel zajistí následující postup:

- zkušební zařízení musí být v dobrém provozním stavu, cejchované, vybaveno registrací tlaku v závislosti na reálném čase a musí umožnit zobrazení průběhu zkušebního přetlaku jako doklad k protokolu.
- potrubí musí být zajištěné proti posunu, dokončené opěrné bloky s dosaženou požadovanou pevností, zátky a provizorní příruby musí být zajištěny s ohledem na zkušební přetlak
- výkopy zabezpečené, ostatní práce ve výkopech a v blízkosti potrubí přerušené s ohledem na bezpečnost při porušení potrubí, pracovníci musí být poučeni o nebezpečí plynoucí z tlakové zkoušky
- zkoušený úsek potrubí bude před zkouškou řádně propláchnut
- potrubí bude plněno pitnou vodou z nejnižší položeného místa při současném důkladném odvzdušnění, dělicí uzávěry zkoušených úseků musí být zcela otevřeny
- provizorní opěry a uzávěry nesmí být odstraněny dříve, než bude dosaženo nulového tlaku v potrubí
- při snižování tlaku po zkoušce musí být postupováno pomalu, zavzdušňovací armatury musí být při vypouštění potrubí ve funkci

Tlaková zkouška se provede v následujících krocích:

1. Předběžná tlaková zkouška, která zahrnuje:
Předběžná zkouška - potrubí se naplní a pečlivě se odvzdušní potrubí v nejvyšších místech, pomalu se doplní na provozní přetlak dle projektu 0,6 MPa a ponechá se pod tímto přetlakem 24 hodin. Při tom se sleduje tvarová stálost a těsnost. Zkouška je vyhovující, pokud nedojde k pohybům zkoušeného potrubí nebo ke zjevným netěsnostem.
2. Zkouška poklesu tlaku (objem zbylého vzduchu) – provede se dle ČSN EN 805 přílohy A26 tak, že se potrubí doplní na zkušební přetlak v nejnižším bodě dle projektové dokumentace 0,9 MPa. Z naplněného potrubí se odebere měřitelný objem vody při sledování poklesu přetlaku. Zkouška je vyhovující, pokud dovolený únik vody nepřesáhne množství, vypočtené ze vzorce dle výše uvedené přílohy A26 ČSN EN 805.
3. Hlavní tlaková zkouška – provede se metodou poklesu přetlaku dle čl. 11.3.3.4.3. ČSN EN 805. Potrubí se zkouší na zkušební přetlak v nejnižším bodě 0,9 MPa, přičemž v nejvyšším bodě zkoušeného úseku potrubí nesmí být v průběhu zkoušky tlak nižší jak 0,6 MPa. Zkušební zařízení se umístí v nejnižším místě potrubí. Zkouška je vyhovující, pokud záznam přetlaku v reálném čase po dobu jedné hodiny od dosažení zkušebního přetlaku vykazuje plynule klesající trend a pokles přetlaku za hodinu není větší, jak 0,02 MPa.

O tlakové zkoušce pořídí zhotovitel úplný a podrobný záznam, včetně uvedení teplot ovzduší a počasí. Záznam je dokladem k přijímacímu protokolu stavby.

12.2. Proplach a desinfekce potrubí

Postup při proplachu a desinfekci potrubí je popsán v projektové dokumentaci a řídí se ČSN EN 805. Při tom musí být desinfikovaný úsek fyzicky oddělen od ostatní sítě tak, aby nemohlo dojít k průniku desinfekčního prostředku do spotřebiště.

O postupu desinfekce a výsledcích zkoušek vyhotoví zhotovitel podrobný a úplný soupis, včetně výsledků zkoušek.

12.3. Zkoušky zhutnění

V návaznosti na požadavky správců komunikací a s ohledem na trvanlivost prací a povrchových úprav ověří zhotovitel hutnění zásypů a podkladních vrstev pod komunikacemi zkouškami zhutnění. Pro stavbu je předepsáno celkem **10 hutnicích zkoušek** na významných

úsecích stavby. Při tom bude **10 zkoušek** zhutnění zásypu na úrovni pláně a **10 zkoušek** zhutnění konstrukčních vrstev před pokládkou živичných vrstev.

Zkoušky zhutnění budou provedeny statickou zatěžovací zkouškou a jsou vyhovující, pokud naměřené hodnoty modulu přetvárnosti přesáhnou limity stanovené správcem komunikace:

- **na úrovni pláně 45 MPa**
- **na horní úrovni podkladních vrstev 120 MPa.**

12.4. Kontrola pokládky asfaltových vrstev

Zhotovitel je povinen prokázat správnou tloušťku a skladbu asfaltových vrstev. Ta se ověří **dvěmi odvrtý** na dokončené úpravě komunikací v místech stanovených objednatelem.

XIII. Přerušování prací, zastavení prací na díle

13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušování nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.

13.2. Přerušování provádění díla přestávají běžet lhůty přerušování dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla dle této smlouvy. Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.

XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem ("Zápisem o odevzdání a převzetí"). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně **5 pracovních dnů** předem k předání a převzetí díla nebo jeho části

14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady přejímacího řízení:

Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli :

- zápisy o odevzdání a převzetí stavby, doklady o odstranění vad
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě
- geodetická dokumentace podle skutečného provedení ve 3 vyhotoveních vč. 2 CD
- zpráva o provedení archeologického dohledu stavby
- stavební deník (originál + kopie)
- zápisy o tlakových zkouškách potrubí
- protokol o zkoušce funkčnosti signalizačního vodiče
- protokol o funkčnosti hydrantů
- laboratorní rozbor (od akreditované nebo autorizované laboratoře pitných vod)
- zápis o provedení proplachů a desinfekce vodovodních potrubí
- prohlášení o shodě použitých materiálů vč. atestů na pitnou vodu
- protokoly o zkoušce zhutnění dle ČSN 72 1005
- protokol o kontrole asfaltových vrstev
- stanovisko dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům
- potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí
- doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (nebo čestné prohlášení o likvidaci odpadů)
- karty přípojek

XV. Zařízení staveniště

15.1. Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu , energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.

15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

XVI. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škody

16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

16.2. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než **30 kalendářních dnů** a nedojde-li k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě.

16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.

XVII. Záruka za jakost , odpovědnost za vady

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy.

17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:

na stavební práce	60 měsíců
na povrchy komunikací	60 měsíců nebo min. podle podmínek správců komunikací

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.

Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele.

17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. Byla-li předmětem záruční opravy výměna částí díla, vztahuje se záruka v plném rozsahu také na tuto opravu.

17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla. Začíná běžet dnem odstranění vady díla.

17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi „vyšší mocí“ (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)

17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost a nebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.

17.9. Oprávněná reklamace:

Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění oprávněně reklamované vady do **7 pracovních dnů** od doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy **do 6-ti hodin** po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vodovodními přípojkami a armaturami provedenými třetí osobou, z důvodů odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka.

XVIII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:

- při nedodržení lhůty pro dokončení rozpracovaného úseku (60 kalendářních dnů) **0,05%** z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den
- při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy (po předání kompletního díla) **0,15 %** z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn uplatnit ze smluvní pozastávky nebo započíst proti ceně fakturovaných stavebních prací až do její celkové výše.

18.2. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení

18.3. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

18.4. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý případ porušení.

XIX. Ostatní ujednání

19.1. Kontrolní dny:

V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.

19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.

19.3. Odchyly od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran.

19.4. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují.

20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna strana, u níž nastaly, bez zbytečného odkladu je oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

20.3. Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení stran od smlouvy o dílo a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:

- nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace rozpracovaného úseku o více jak jeden měsíc
- přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc
- nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
- nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě
- nevhodné nakládání s potrubním materiálem s následkem obtížného zajištění čistoty potrubí a vyhovujících výsledků zkoušek pitné vody při uvádění do provozu
- ohrožení či zhoršení kvality vody v navazující vodárenské síti objednatele či vody dodávané do odběrných míst

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1.Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla.

21.2.Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.

21.3.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

21.4.Smlouva je vyhotovena **ve čtyřech vyhotoveních** s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

21.5.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Přílohy:

Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí

V.....dne.....

V Přerově dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....
MUDr. Michal Chromec
předseda představenstva



ZÁVAZEK ZHOTOVITELE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má zaveden Integrovaný systém managementu, zahrnující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 pro provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a související činnosti. V rámci zavedení IMS stanovila společnost svoji „**Politiku jakosti a vztahu k environmentu**“, součástí které je mimo jiné závazek k šetrnému chování k životnímu prostředí, při dodržování všech právních předpisů a jiných požadavků environmentálního charakteru, kterým společnost podléhá. Zavázala se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování.

Politika systému řízení vztahu k životnímu prostředí je dána především vyvíjením neustálého tlaku na vlastní zaměstnance k dodržování zákonných norem a uplatňování co nejméně zatěžujících postupů při jejich činnosti. Zaměstnanci společnosti jsou zavázáni k plnění požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí, kterým společnost podléhá a k prevenci znečišťování. Stejný přístup se společnost zavázala uplatňovat i vůči všem svým dodavatelům.

S cílem důsledné ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování požaduje společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. po svých dodavatelích, aby dodržovali při provádění staveb, dodávkách materiálu a služeb a i při jiných činnostech pro společnost, plnění požadavků platných zákonů, nařízení, norem a používali postupy, které budou minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Vlivem na životní prostředí se rozumí působení na ovzduší, vodu, půdu, krajinu, člověka, rostliny i živočichy a na pracovní prostředí. Zahrnujeme sem dále i tvorbu emisí, odpadních vod, odpadů a spotřebu zdrojů.

Dodavatel se přidělením zakázky na dodávku stavby nebo prací, služeb či materiálu zavazuje postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

1. Prokazatelně seznámí všechny své pracovníky s programem politiky jakosti a environmentální politikou investora a zavazuje se aplikovat ji v procesu prací a činností vykonávaných pro společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
2. Zajistí **označení stavby**
 - názvem stavby
 - obchodním názvem investora a dodavatele
 - jmény odpovědných osob za realizaci stavby a termíny realizace
3. Zajistí řádné **vyznačení pracovního prostoru a výkopů**, zejména proti nechtěnému vstupu cizích osob. Zajistí **dopravní značení** a noční osvětlení.
4. Ke všem použitým materiálům, zařízením a strojům dodaným v rámci stavby nebo opravy předá investorovi **doklady o jejich původu a předepsané atesty kvality**.
5. Bude používat **techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí** a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu (bez zjevných úniků ropných látek). Na stavbě bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků ropných látek do půdy a vody.
6. Dodavatel se zavazuje **na staveništi udržovat pořádek**:
 - materiál ukládat na organizované sklady a skládky na vyhrazených místech a prostorách
 - zajistit údržbu a kontrolu překopů až do doby jejich konečné úpravy

- zajistit přechody chodců přes překopy instalací provizorních a bezpečných přemostění
 - materiál na skládkách bude řádně uložen, označen a zajištěn
7. Přizve investora ke všem zkouškám staveb a jejich částí
 8. Na vodovodních řadech zajistí provedení tlakové zkoušky, na kanalizacích provedení zkoušky těsnosti a prohlídky kamerou a zkoušky předepsaného sklonu nivelety potrubí.
 9. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s environmentální politikou investora a ukládat je na určené skládky.
 10. Na staveništi bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Provádět úklid komunikací a chodníků, aby výkopový materiál nebyl příčinou zvýšené prašnosti nebo tvorby bláta, které by obtěžovaly veřejnost.
 11. Dojde-li při jeho činnosti k jakémukoliv znečištění způsobenému únikem ropných látek a provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik odstraní a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
 12. Prokazatelně proškolí své pracovníky o požadovaných pracovních postupech, šetřících životní prostředí a s postupy při likvidaci havárií ohrožujících životní prostředí.
 13. Dodavatelé služeb, materiálu, chemických látek pro úpravu a čištění vody, olejů a maziv apod. použijí při plnění dodávek výše uvedené zásady přiměřeně.

Dodavatelé pro společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se zavazují plnit uvedené zásady nejméně v uvedeném rozsahu a postupovat co nejšetrněji ve vztahu k životnímu prostředí, což v konkrétním případě stvrzují svým podpisem.

Zakázka: Opravy vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Přerov - Henčlov

Dodavatel:

zastoupený:

Datum:

Podpis: