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1. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

- Společné povolení vydané Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Odborem životního prostředí, 
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, vodoprávním úřadem dne 11.08.2023, č. j. 
MU/18990/2023/ŽP-VO, spis zn. MU/12726/2023/32776/ŽP-VO 

- Souhlas s odstraněním stavby vydaný Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Odborem životního 
prostředí, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, vodoprávním úřadem dne 
22.03.2022, č. j. MU/03902/2022/ŽP-VO, spis zn. MU/03902/2022/1182/ŽP-VO, účinnost 
23.03.2022 

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru regionálního 
rozvoje, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou ze dne 23.06.2022, č. j. 
MU/12014/2022/RR-VO/2368, spis zn. MU/12014/2022/2368 

- Závazné stanovisko č. 6/2022 Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Stavebního úřadu, náměstí T. 
G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou ze dne 29.08.2022, č. j. MU/18454/2022/SÚ-ÚŘLIP1, 
spis zn. MU/17038/2022/3550 

- Vyjádření Města Lipník nad Bečvou, Odboru správy majetku, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 
Lipník nad Bečvou ze dne 14.06.2022, č. j. MU/12965/2022/ 

- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 
03.06.2022, zn. ARUB/4525/2022 

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov, ze dne 30.06.2022 s č. j. KHSOC/19522/2022/PR/HOK 

- Vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 14.06.2022, zn. PM-
26401/2022/5203/MNov 

- Vyjádření Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územního odboru Přerov, Dopravního 
inspektorátu Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, ze dne 24.06.2022, č. j. KRPM-80104-2/ČJ-
2022-140806 

- Souhlas Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů a 
státního odborového dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 2687/84, 
662 10 Brno, ze dne 28.06.2022, sp. zn. 133056/2022-1322-OÚZ-BR 

- Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc ze dne 29.06.2022 s č. j. KUOK 70024/2022, SpZn. 
KÚOK/59446/2022/OŽPZ/7986, opravné vyjádření ze dne 04.07.2022 s č. j. KUOK 72219/2022 

- Vyjádření Ministerstva dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 ze dne 
14.07.2022, č. j. MD-23025/2022-130/3 

- Vyjádření Drážního úřadu, sekce infrastruktury, Nerudova 1, 779 00 Olomouc ze dne 29.07.2022, 
zn. MO-SOO1170/22-2/Hn DUCR-46163/22/Hn 

- Závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a 
Olomouckého, Veleslavínova 18, P.O. Box 103, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava ze dne 
06.06.2023, č. j. SBS 23211/2023-OBÚ-05, spis zn. SZ SBS 23211/2023/2 
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ROZHODNUTÍ 
 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 
 
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle 
ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
správní řád, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
zákon o vodách, a podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších právních předpisů. Podle ustanovení § 67 a násl. správního řádu, tímto pro 
žadatele 
 
Vodovody a kanalizace Přerov a.s., IČ: 47674521, Šířava 482/21, 750 02 Přerov I - Město, 
zastoupen na základě plné moci společností  
PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443 
 
 

I. schvaluje stavební záměr podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 
vodního zákona stavby vodního díla  

 
„VODOJEM SV. ANNA 2x400 m3 v LIPNÍKU NAD BEČVOU “ 

 
Stavba vodojemu včetně přeložek inženýrských sítí bude realizována na pozemcích parc. č. 1048 
- st.pl., 985, 988/10, 988/11, 988/13, 990, 1037/1, 1038, 2595/1, 2595/3, 2595/5, 2596, 3995/126 
a provizorních opatření a zřízení staveniště bude realizováno na pozemcích parc. č. 988/6, 988/8, 
988/9, 1037/2, 1040/1, 1040/15, 1040/34, 3995/127, 3995/132, 3995/135 v k.ú. Lipník nad 
Bečvou, v kraji Olomouckém, obci Lipník nad Bečvou, HGR 2211 - Bečevská brána, vodní tok: * 
(10198124), číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0561-0-00 - Bečva, vodní útvar: Bečva od toku 
Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha vodního díla (orientačně určenými 
souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) Počátek: Y – 
525043,54, X – 1130475,19. 
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Stavba vodního díla bude provedena v tomto rozsahu: 

SO 01 – Vodojem 2x400m3 

dílčí SO 01.1 – Terénní úpravy a zpevněné plochy  
dílčí SO 01.2 – Oplocení VDJ 
dílčí SO 01.3 – ZTI  
dílčí SO 01.4 – Vzduchotechnika 

SO 02 – Přeložky inženýrských sítí 

Provozní soubory VDJ: 
PS 01 – Strojně technologická část VDJ 
PS 02 – Technologická elektroinstalace a MaR 
 
 
Stavební objekt SO 01 – Vodojem 2x400m3 
Nový zemní vodojem s kapacitou 2x400m3 je navržen jako dvoukomorový s železobetonovou 
konstrukcí kruhového tvaru o vnitřním ø10,40 m, výšky 5,0-5,25 m a je obsypán zeminou. Pro 
obsluhu vodojemu a jeho funkci akumulace vody je zřízena mezi těmito nádržemi armaturní 
komora o maximálním rozměru 5,45 x 6,80m. Z důvodu nestejnoměrného sedání je armaturní 
komora od podzemních nádrží oddilatována. Světlá výška 1. PP armaturní komory bude 6,15m a 
1.NP bude 3,10m. Nadzemní část armaturní komory s jednotlivými vstupy do nádrží bude řešená 
jako kruhová. Zastřešení bude tvořit plochá střecha také kruhového půdorysu s atikou. Celková 
výška nadzemního objektu u vstupu je navržena 4,00m nad upraveným terénem. Železobetonové 
dno nádrží bude v hloubce 5,3 m pod terénem. 

SO 01.1 – Terénní úpravy a zpevněné plochy – před realizací bouracích prací původního 
vodojemu bude realizováno kácení dřevin, skrývka ornice o mocnosti 20 cm. Nově budou před 
vodojem vybudovány zpevněné plochy z cementové mazaniny a dlažby a budou navazovat na 
stávající sjezd z komunikace. 

SO 01.2 – Oplocení VDJ – podél celého pozemku vodojemu bude provedeno nové oplocení 
celkové délky 241 m. Celková délka oplocení je včetně vstupní brány š.4m a branky š. 1m a boční 
brány š 3,5m. 

 
Stavební objekt SO 02 – přeložky inženýrských sítí 
 
Přeložka vodovodního potrubí – přeložka přítokového potrubí DN 250 o délce 149 m, přeložka 
odtokového potrubí směr Lipník n/B DN 300 délky 149 m, Přeložka odtokového potrubí směr 
Trnávka DN 80 délky 37 m. Přeložka odpadního potrubí DN 300 délky 115 m, Přeložka kabelu 
NN délky 150 m. 
 
 

Pro umístění a provedení stavby se stanoví následující podmínky dle ustanovení § 94p odst. 
1 stavebního zákona: 

1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby „VODOJEM SV. ANNA 2x400 m3 v LIPNÍKU NAD BEČVOU“, kterou vypracovala 
společnost PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821443, 
hlavní projektant Ing. Petr Matuška, ČKAIT 1200238, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby v dubnu 2022, včetně dodatku z května 2023 Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího posouzení vodoprávním úřadem. 
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2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem – zhotovitelem, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
(zákon č. 360/1992 Sb. a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 
vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby je povinen 
provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické normy a 
zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

3. Stavebník – investor, zajistí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby v 
souladu s tímto rozhodnutím osobou odborně způsobilou.  

 
4. Napojení na dopravní infrastrukturu pro průběh stavby bude zabezpečeno ze stávající 

silniční sítě v obci. Ta bude sloužit i pro zajištění údržby navržené stavby.   
 

5. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z ustanovení 
§ 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména: 

1) oznámit stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor 
životního prostředí, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí 
neprodleně stavebnímu úřadu              

2) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o 
povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, tento štítek bude 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán 
na místě po celou dobu stavby 

3) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace 
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě 
její kopie 

4) ohlásit stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor 
životního prostředí, neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 
životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.  

 
6. Zhotovitel stavby musí podle ustanovením § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen 

takové výrobky, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení. 
 

7. Staveniště bude organizováno v souladu s ustanovením § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb.,   
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení 
staveniště a skládky budou nejpozději k datu dokončení stavby odstraněny. Budou činěna 
opatření na omezení dopadů staveniště na okolí a nesmí docházet k jeho ohrožování a 
nadměrnému obtěžování. 

 
8. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním 

řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník, do 
něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby (ustanovení § 157 
stavebního zákona). Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy 
do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací. 
Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a 
autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci, působí-li na staveništi a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle 
zvláštních právních předpisů. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního 
deníku o stavbě stavebníkovi.    

 
9. Stavbou a jejím následným provozováním nesmí dojít ke znečištění povrchových a 

podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými 
látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou 
dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 
ropných látek. 

 
10. Před započetím zemních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě a učiněna potřebná 

opatření, aby nemohlo dojít k jakémukoliv narušení či poškození těchto sítí. Vyjádření 
majitelů (správců) sítí budou v plném rozsahu respektována. O vytýčení bude proveden 
zápis do stavebního deníku, nebo příslušný protokol. 

 
11. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení nezakreslená v projektové 

dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru 
příslušných správců. 

 
12. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, sdělení a vyjádření 

správců dotčených sítí a dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové části schválené 
projektové dokumentace:  

 
Stanovisko Ministerstva dopravy č.j.: MD-23025/2022-130/3 ze dne 14.7.2022 

- Předmětný stavební záměr bude koordinován se zhotoviteli dokumentace pro územní 
řízení vysokorychlostní tratě „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. Část, 
Prosenice – Hranice na Moravě“ 

 
Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., č.j.: 
ARUB/4525/2022 DS ze dne 03.06. 2022 a ARUB/4265/2023 DS ze dne 16.06. 2023 

- Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném 
znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provedení záchranného výzkumu na dotčeném území. 

- Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický 
ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost 
alespoň 30 dnů před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře 
dostupné na https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-
stavebniky/index.html. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané 
datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo 
připojení základní projektové dokumentace. 

- Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném  znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a 
Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody 
určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 
sb., o státní památkové péči, v platném znění). 

- Za standartních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou 
dohledu zemních prací, popř. formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo 
souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného 
archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi 

https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/index.html
https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/index.html
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stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 
odst. 1 zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

- Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 
odst. 2 zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

- Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný výzkum, je 
stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy 
nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 
176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.  

 
Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se 
sídlem v Olomouci sp.zn.: KHSOC/19522/2022, č.j.: KHSOC/19522/2022/PR/HOK ze dne 
30.6.2022 

- Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, 
musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 odst. 1, což 
bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska 
KHS ke kolaudačnímu souhlasu. 

- KHS bude ke kolaudačnímu souhlasu doložen protokol s výsledkem rozborů vzorků 
vody, z nové části vodovodu, vyhovující § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., 
v návaznosti na § 3 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to 
v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 
Sb. 

- Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§30, 
§82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000Sb., v návaznosti na §12 odst. 9, přílohy č. 3 
k nařízení vlády č. 272/2011Sb.), bude stavební činnost prováděna pouze v denní 
době a to od 7,00 -21,00 hod., neboť občané by mohli být obtěžováni hlukem během 
stavební činnosti a projektová dokumentace nezohledňovala žádným relevantním 
způsobem stavební činnost v noční době. 

 
Vyjádření města Lipník nad Bečvou, odboru správy majetku, č.j.: MU/12965/2022 ze dne 
14.06.2022 

Výše uvedené stavební práce budou provedeny v rozsahu dle předložené dokumentace, v 
souladu s technickými normami a vyjádřeními dotčených vlastníků, uživatelů, popř. správců 
inženýrských sítí. Před vlastní realizací musí být veškeré inženýrské sítě vytyčeny.   
Nejméně 10 dní před zahájením prací je investor povinen informovat o termínu zahájení 
stavebních prací: 
vlastníka pozemků dotčených stavbou (tj. město Lipník nad Bečvou – Odbor správy 
majetku), 
správce staveb, komunikací a veřejné zeleně (tj. Technické služby Lipník n. B., p. o.), kde 
je nutno smluvně převzít veřejné prostranství dotčené stavbou. 
Investor je povinen ohlásit nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací užívání 
veřejného prostranství, který bude po ukončení jeho trvání vyčíslen a zpoplatněn dle 
podmínek stanovených v platné Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství (OZV k náhledu na www.mesto-lipnik.cz). 
-   Stavebník je povinen respektovat podmínky stanovené v Pravidlech užívání veřejného 
prostranství – podmínky pro zásahy do povrchů v majetku města a při zvláštním užívání 
veřejného prostranství na území města Lipník nad Bečvou a jeho místních částech s 
účinností od 01.04.2020 – schváleno usnesením č. 762/2020 – RM 26 ze dne 23.03.2020, 
Odkaz na webových stránkách města Lipník nad Bečvou: https://www.mesto-
lipnik.cz/pravidla-uzivani-verejneho-prostranstvi/d-1865/p1=2256 
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Obecné podmínky pro provádění výkopových prací v komunikacích a v ostatních 
zpevněných površích v majetku města 
 
1.Stavební činnosti v silničních pozemcích budou prováděny v souladu s platnou 
legislativou a dodržením technických podmínek TP 146 Povolování a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, při respektování 
dalších souvisejících norem a TP7.  
2. Stavba bude prováděna v trase, rozsahu a technologií dle schválené projektové 
dokumentace. Veškerá řešení provedená nad rámec projektové dokumentace musí být 
zapsána do stavebního deníku s odsouhlasením všech dotčených stran, a to před jejich 
započetím.  
3. Dotčení pozemků či povrchů v majetku města musí být předem řádně projednáno a 
smluvně ošetřeno. Nestanoví-li vlastník jinak, je nutné po realizaci stavby na pozemcích v 
majetku města provést její geodetické zaměření a následně na Odboru SM podat žádost o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s následným vkladem VB do katastru 
nemovitostí.  
4. Před zahájením prací je zhotovitel povinen zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí 
v trase stavby a stavební práce provádět v souladu s podmínkami dotčených 
vlastníků/správců inženýrských sítí. O stožáry VO nesmí být cokoliv opíráno či kotveno a 
jakékoliv jejich dotčení musí být předem řádně projednáno s TSL.  
5. Zhotovitel je povinen uzpůsobit charakter prací tak, aby doba omezení provozu, 
obtěžování hlukem, zvýšenou prašností a vibracemi byla snížena na minimum.  
6. Po celou dobu stavby bude v okolí staveniště udržován pořádek, nesmí docházet k jeho 
znečišťování, zejm. komunikací. Pokud nejde o ohrazená staveniště, musí být stavební 
hmoty a jiný materiál přivezen na stavbu až bezprostředně před jejich zpracováním, 
stavební suť a jiný odpad musí být denně odvážen. Vytěžený materiál, který bude sloužit 
ke zpětnému užití, musí být řádně očištěn.  
7.Výkopové práce většího rozsahu budou rozděleny do menších úseků/etap dle druhu 
stavby. Návrh etapizace bude před zahájením prací konzultován na Odboru SM a u 
Správce Technických služeb Lipníka nad Bečvou. Každá další etapa stavby bude započata 
až po ukončení předešlé etapy. Etapa je ukončena tehdy, je-li provedena alespoň 
provizorní povrchové úprava (musí být odsouhlaseno s Odborem SM nebo se Správcem). 
Po ukončení prací/poslední etapy provede zhotovitel finální úpravu povrchů nejpozději do 
5 dnů. Až do provedení finální úpravy povrchu bude místo výkopu řádně označeno 
dopravním značením.  
8. V případě stavby většího rozsahu, která je rozdělena na jednotlivé etapy, popř. je-li 
stavba z důvodu havárie realizována v zimním období, nebo po dohodě s vlastníkem 
komunikace, bude provedena dočasná provizorní úprava povrchu, a to tak, aby bylo 
umožněno jeho řádné užívání a zimní údržba (zejm. jedná-li se o komunikace). Provizorní 
povrchová úprava v komunikaci s asfaltovým krytem bude dočasně provedena studenou 
asfaltovou směsí, nebo betonem, výjimečně řádně zhutněnou vrstvou recyklátu, nikoli však 
zásypem z kameniva, popř. jinými hmotami. Provizorní povrchová úprava v komunikaci s 
dlážděným krytem bude provedena opětovným zadlážděním zpět, nikoli zásypem z 
kameniva, popř. jinými hmotami. Zhotovitel je povinen po dobu existence provizorní 
povrchové úpravy tyto provizorní povrchy kontrolovat a v případě jejich opotřebení je 
doplňovat. Finální povrchová úprava bude zhotovitelem provedena mimo zimní období po 
řádném zhutnění spodních vrstev za dodržení příslušných technologických postupů. Dojde-
li v průběhu záruky po realizaci finální povrchové úpravy v místě zásahu k sedání povrchu 
(popř. jiné nerovnosti), zhotovitel na své náklady provede opravu v plném rozsahu, tj. finální 
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vrstva bude odstraněna, podloží opětovně řádně zhutněno a znovu položena finální vrstva.  
9. Krytí ukládaných inženýrských sítí bude v souladu s platnou normou 
10. Je-li výkop realizován v hloubce větší jak 1,0 m pod úroveň povrchu komunikace 
provede zhotovitel na vlastní náklady zkoušky hutnění od autorizované zkušebny nebo od 
organizací, které provádějí zkoušky míry zhutnění zásypů. Zkoušky budou provedeny v 
místech určených správcem na výzvu zhotovitele a to tak, že bude provedeno 1 měření na 
každých 100 m, nebude-li dohodnuto jinak. Míra zhutnění musí odpovídat požadavku 
platných norem a TP.  
11. Před realizací finální úpravy zajistí zhotovitel (nejlépe ve spolupráci s vlastníkem) 
výškové vyrovnání zařízení inženýrských sítí umístěných v povrchu (zejm. kanalizační 
vpusti, poklopy, vodovodní šoupátkové poklopy, aj.) do nivelety komunikace dle platných 
norem. Stejně tak dojde k výškovému vyrovnání a zabetonování dotčené přídlažby a 
obrubníků.  
12. V případě sdružených výkopů v komunikacích, které jsou od sebe vzdáleny hranou 
výkopu 15 m a méně, bude finální úprava povrchu komunikace provedena v celé délce a 
šířce komunikace.  
13. Všechny finální povrchy komunikací budou realizovány prostřednictvím odborné firmy.  
14. V průběhu realizace výkopových prací může být Správcem nebo vlastníkem upřesněn 
rozsah finální povrchové úpravy komunikace dle skutečného zásahu do komunikace. 
Správce nebo vlastník komunikace může před provedením finální povrchové úpravy 
komunikace změnit technologii a typ prováděné konečné úpravy oproti původní skladbě.  
15. V případě dotčení či poškození vodorovného dopravního značení vlivem provádění 
stavebních prací, nebo umístěním stavebního zařízení, bude toto značení po ukončení 
stavby obnoveno v plném rozsahu (dopravní značení bude realizováno pouze 
prostřednictvím odborné firmy).  
16. Veškeré obrubníky, přídlažby, dlažby, nájezdy, dopravní značení a další prvky, které 
jsou součástí komunikace, popř. veřejného prostranství, budou, v případě poškození při 
provádění stavby, nahrazeny v plném rozsahu.  
17. Po ukončení stavby budou všechny komunikace dotčené stavbou strojně očištěny, a to 
na náklady zhotovitele, nestanoví-li správce jinak.  
18. Všechny stavební činnosti v komunikacích budou prováděny ve vhodném 
technologickém období. Výkopové práce v komunikacích nesmí být prováděny v zimním 
období. Toto omezení se netýká havárií na vedeních inženýrských sítí. V případě naléhavé 
potřeby, mimořádné situace, popř. dovolí-li aktuální výhled počasí, může vlastník 
komunikace, popř. správce, na základě žádosti stavebníka, udělit souhlas s prováděním 
výkopových prací v zimním období.  
19. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný přístup osob ke všem dotčeným 
nemovitostem. Zhotovitel je povinen zajistit bezproblémový přístup složkám IZS ke všem 
nemovitostem dotčeným stavbou.  
20. Případné škody vzniklé na majetku města při provádění stavební činnosti zhotovitelem, 
nahradí investor stavby.  
 
Podmínky pro provádění výkopových prací a umisťování stavebního zařízení a skládek na 
veřejné zeleni  
 
1. Dotčená zeleň bude po skončení prací uvedena do původního stavu;  
2. Zásyp výkopů bude prováděn původní zeminou za průběžného řádného hutnění.  
3. Finální vrstvu bude tvořit provzdušněná humózní vrstva v min. tloušťce 15 cm bez 
přítomnosti větších frakcí kameniva a hrud.  
4. Následné zatravnění bude provedeno parkovým, popř. jiným zátěžovým osivem.  
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5. V případě nepříznivých podmínek pro výsev (sucha v letních měsících, na podzim, kdy 
by již travní semeno nevzešlo) určí vhodný termín výsevu Správce.  
6. Případné dotčení vzrostlé zeleně (keře, stromy, nálety, okrasná výsadba, aj.) bude 
předem řádně projednáno s vlastníkem a Odborem životního prostředí. Minimální 
vzdálenost při vedení výkopu v blízkosti vzrostlé zeleně je 2 m.  
7. V případě nutnosti kácení stromů a keřů, budou tyto porosty odstraněny zcela, včetně 
podzemních částí (tj. kompletní odstranění kořenového systému a pařezů). Odstraněný 
porost bude nahrazen adekvátním porostem novým. 
8. Nebude-li možné pařezy a kořenový systém porostů odstranit (zejm. z důvodu existence 
inženýrských sítí v blízkosti kořen. systému), požadujeme, aby byl kořenový systém 
zfrézován, min. 30 cm pod úroveň okolního terénu, kdy finální vrstvu bude tvořit humózní 
vrstva v tl. min. 15 cm bez přítomnosti větších frakcí kameniva a hrud, následně bude oseto 
travním semenem.  

 
Při realizaci stavby dojde vlivem pojezdu těžké stavební mechanizace k poškození 
příjezdové komunikace. Komunikace bude opravena v celé délce a šířce.  
Vlivem výkopu stavební jámy vodojemu bude částečně zasažena místní komunikace 
vedoucí do chatové oblasti Ořechy, ta bude v délce poškození opravena. 

 
- oprava povrchu asfaltové komunikace zásypy výkopů a rýh budou prováděny dle 

platných předpisů a norem. Při realizaci konstrukce vozovky budou dodrženy tloušťky 
jednotlivých vrstev dle třídy dopravního zatížení komunikace. 

 
tabulka č. 2 

Příklad stavby vozovky Tloušťka/množství materiálu 

vrchní vrstva ACO 11+ 50/70 80mm 

asfaltový spojovací postřik 0,2 kg/m2 

ložní vrstva ACL min. 50mm 

  

obalované kamenivo 70 mm 

kamenivo frakce 8-16 100 mm 

kamenivo frakce 16-32 200 mm 

kamenivo frakce 0-63 V celé hloubce výkopu 

 
Rozsah požadované finální úpravy povrchu je obecně stanoven dle rozsahu a umístění 
výkopu v komunikaci – viz Tab. č. 2.  
- Obrusná vrstva bude zhotovena v tloušťce 80 mm.  
- Ložní vrstva bude zhotovena v minimální tloušťce 50 mm a s obrusnou vrstvou bude 
spojena asfaltovým spojovacím postřikem.  
- Položení finální obrusné vrstvy bude v případě podélných výkopů provedeno min 1,0 m 
na každou stranu od počáteční a koncové hrany výkopu. 
 - U příčných překopů min. 1,0 m na každou stranu od hrany výkopu; minimální šíře 
opravovaného pruhu v případě překopu komunikace je 5,0 m. 
- Přechod stávajícího a nového povrchu bude proveden pružně plastickou hmotou tak, že 
bude položena do předem vyfrézované drážky provedené na styčné spáře. 
- V případě liniového zásahu bude oprava provedena v celé šířce komunikace a délce 
dotčení; při opravách povrchů bude zachována stávající skladba jednotlivých vrstev a 
zároveň stejná únosnost povrchů jako před realizací stavby.  
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Další komunikace a zpevněné povrchy:  
 
(štěrkové povrchy, povrchy s asfalt. zástřikem aj.)  
1. Oprava povrchů v místě dotčení bude provedena v celé šířce a délce zásahu, a to 
vrácením do původního stavu (včetně dodržení skladby a tl. jednotlivých vrstev).  
 
2. Finální vrstva bude tvořena vždy novým materiálem 
  
Případné škody na pozemcích, komunikacích, veřejné zeleni a zařízení v majetku města 
způsobené prováděním Vašeho stavebního záměru nahradí městu investor. 

 
Po celou dobu stavby budou výkopy řádně označeny v denní i noční době a udržovány tak, 
aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný přístup 
a příjezd osob ke všem dotčeným nemovitostem a jejich obslužnost. 
 
Sdělení k možné existenci vedení veřejného osvětlení a podmínky práce v jeho blízkosti 
Vám podají Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o., ID datové schránky: kuuk9y9, jako 
vlastník veřejného osvětlení. 
 
Případné škody na pozemcích, komunikacích, veřejné zeleni a zařízení v majetku města 
způsobené prováděním Vašeho stavebního záměru nahradí městu investor. 
 
Upozornění:   
 
Pozemek p.č. 2596, p.č. 1038, p.č. 2595/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou je využíván k 
zemědělským účelům viz. veřejný registr půdy eagry.cz. Před realizací je nutné zajistit 
souhlas uživatelů se vstupem na pozemek a s prováděním výkopových prací.  
Z důvodu eliminace škod na plodinách. 
 

 
Závazné stanovisko č. 6/2022 Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor Stavební úřad, 
č.j.: MU/18454/2022/SÚ-UŘLIP1, sp.zn.: MU/17038/2022/3550 ze dne 29. 08. 2022, které je 
vydáno pro vedlejší stavební objekty SO 01.1 – Terénní úpravy a zpevněné plochy, SO 
01.2 – Oplocení VDJ, SO 02 – Přeložky inženýrských sítí, a to pro přeložku kabelu NN ke 
stavbě hlavní „VODOJEM SV. ANNA 2x400 m3 v LIPNÍKU NAD BEČVOU“ 

Souhlasné závazné stanovisko podle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona vydané za těchto 
podmínek: 

1. Dílčí stavební objekt SO 01.1 - Terénní úpravy a zpevněné plochy, dílčí stavební objekt SO 
01.2 - Oplocení VDJ a část stavebního objektu SO 02 - Přeložky inženýrských sítí, a to 
přeložka kabelu NN, které jsou vedlejšími stavbami souboru staveb: “VODOJEM SV. ANNA 
2x400 m3 V LIPNÍKU NAD BEČVOU“(dále také jen: „stavba“), budou umístěny na výše 
uvedených pozemcích v katastrálním území Lipník nad Bečvou, jak je zakresleno 
v koordinační situaci (č. výkresu C.3) v měřítku 1:500, rozsah terénních úprav je zřejmý 
z podélného a příčného řezu (výkresy č. D.1.1.4 a D.1.1.5) v měřítku 1:50, se zakreslením 
stavebních pozemků a navrhovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na 
okolí, který je součástí dokumentace, doložené k žádosti o vydání společného územního 
a stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu. 

2. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby, kterou vypracovala společnost PROJEKTY VODAM s.r.o., hlavní inženýr projektu 



č.j.: MU/18990/2023/ŽP-VO  10 

r_ VaK Přerov _ společné povolení Vodojem Sv. Anna 

 

Ing. Petr Matuška, ČKAIT 1200238, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
v dubnu/2022 (zodpovědný projektant Ing. Jarmila Kitzbergerová). Případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího posouzení stavebním úřadem. 

3. Veškeré stavební a výkopové práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy 
ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. Žadatel je tedy povinen postupovat dle ustanovení § 22 a § 23 citovaného zákona. 

4. Pro realizaci části stavebního objektu SO 02 - Přeložky inženýrských sítí, a to pro přeložku 
kabelu NN bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 3 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zpracovaná dokumentace pro provádění stavby 
v rozsahu stanoveném v příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Při realizaci této části stavby bude splněno ustanovení § 34 vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

5. K žádosti o společné povolení záměru bude doloženo stanovisko společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. (smlouva nebo jiný doklad), ze kterého bude zřejmé, zda část stavebního 
objektu SO 02 - Přeložky inženýrských sítí, a to přeložka kabelu NN, která je vedlejší 
stavbou souboru staveb: VODOJEM SV. ANNA 2x400 m3 V LIPNÍKU NAD BEČVOU“ 
uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bod 5, bude stavbou veřejné infrastruktury, či nikoliv. 

6. Projektová dokumentace stavby bude ověřena osobou oprávněnou k výkonu vybrané 
činnosti ve výstavbě ve smyslu § 158 stavebního zákona.  

7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem – zhotovitelem, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. Dílčí stavební objekty SO 
01.1 - Terénní úpravy a zpevněné plochy a SO 01.2 - Oplocení VDJ, které jsou vedlejšími 
stavbami souboru staveb: VODOJEM SV. ANNA 2x400 m3 V LIPNÍKU NAD BEČVOU“, 
uvedené v § 103 odst. 1 písm. b) a e) bod 14 může stavebník sám pro sebe provádět 
svépomocí, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno 
zvláštní oprávnění (zákon č. 360/1992 Sb. a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu 
a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě 
jiné technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 
prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

8. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby osobou odborně 
způsobilou.       

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce                               
a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

10. Staveniště bude organizováno v souladu s ustanovením § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb.,   
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

11. Při realizaci stavby budou respektována ochranná pásma stávajících sítí technického 
vybavení v řešené lokalitě v souladu s ustanovením ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého 
podzemního vedení, musí být toto neprodleně oznámeno majiteli tohoto vedení, který 
stanoví další podmínky pro provádění prací. 
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12. Stavebník při umístění a realizaci dílčích stavebních objektů SO 01.1 - Terénní úpravy 
a zpevněné plochy a SO 01.2 - Oplocení VDJ a části stavebního objektu SO 02 - Přeložky 
inženýrských sítí, a to přeložky kabelu NN dodrží podmínky vyplývající ze závazného 
stanoviska, rozhodnutí Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru životního prostředí, 
vydaného podle § 8 odst.1 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, dne 17.01.2022 pod č.j.: MU/00433/2022/ŽP-LHM, a to: 

- při kácení dřevin v místě řešené části stavby, na pozemcích parc. č. st. 1048 a parc. č. 985, 
oba v k.ú. Lipník nad Bečvou:  

 kácení bude provedeno v období vegetačního klidu,  
- při provedení náhradní výsadby: 

 k výsadbě budou použity zapěstované dřeviny o obvodu kmínku min. 16 cm, 

 stavebník provede náhradní výsadbu nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby 
“VODOJEM SV. ANNA 2x400 m3 V LIPNÍKU NAD BEČVOU“, 

 termín provedení kácení dřevin a následné výsadby bude nahlášen orgánu ochrany přírody 
nejpozději do 15 dní před realizací, 

 stavebník bude provádět následnou tříletou údržbu dřevin. 

13. Zhotovitel stavby musí podle § 156 stavebního zákona, pro stavbu použít jen takové 
výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení. Žadatel jej na tuto 
skutečnost prokazatelně upozorní. 

14. Provádění překopů, skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích 
a komunikacích bez předchozího povolení Městského úřadu Lipník nad Bečvou není 
dovoleno. 

15. Po ukončení stavebních prací je stavebník povinen uvést pozemky, na kterých bude 
stavba prováděna, do původního stavu (v návaznosti na provedení výše uvedených 
terénních úprav). 

16. K žádosti o společné povolení záměru budou doloženy souhlasy vlastníků dotčených 
pozemků v souladu s § 184a stavebního zákona. 

17. Stavební úřad, jako dotčený orgán, bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
kde proběhne kontrola podmínek vydaného závazného stanoviska.  

18. Dílčí stavební objekty SO 01.1 - Terénní úpravy a zpevněné plochy a SO 01.2 - Oplocení 
VDJ, které jsou vedlejšími stavbami souboru staveb: VODOJEM SV. ANNA 2x400 m3 
V LIPNÍKU NAD BEČVOU“, uvedené v § 103 odst. 1 písm. b) a e) bod 14 lze užívat bez 
kolaudačního souhlasu; dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení 
vydaného podle stavebního zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen 
neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru 
nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení 
geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu 
obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží 
doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se 
obsahu technické mapy obce. 

19. V případě, že část stavebního objektu SO 02 - Přeložky inženýrských sítí, a to přeložka 
kabelu NN, která je vedlejší stavbou souboru staveb: VODOJEM SV. ANNA 2x400 m3 
V LIPNÍKU NAD BEČVOU“ uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bod 5, bude stavbou veřejné 
infrastruktury, nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu (rozhodnutí), který vydá podle 
§ 122 stavebního zákona Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, na základě 
žádosti podané žadatelem. Nebude-li část stavebního objektu SO 02 - Přeložky 
inženýrských sítí, a to přeložka kabelu NN, stavbou veřejné infrastruktury, lze ji užívat bez 
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kolaudačního souhlasu, a to po provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných 
zvláštními právními předpisy (revize elektroinstalace); dokončení stavby, která byla 
prováděna na základě povolení vydaného podle stavebního zákona, ale nepodléhá 
kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud se stavba 
nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala 
obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému 
obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. 

 
Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor 
regionálního rozvoje č. 76/2022, č.j.: MU/12014/2022/RR-VO/2368, sp.zn.: 
MU/12014/2022/2368 ze dne 13. 07. 2022 

 Jako příslušný orgán státní správy dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, neuplatňuje dotčený 
odbor, žádný z jím chráněných zájmů. Stavebník je povinen dodržet zákonné 
povinnosti: 

 V průběhu stavby je investor povinen omezit znečišťování ovzduší vhodnými 
technologickými postupy a ochrannými opatřeními na minimum. 

 Při stavbě doporučujeme omezování úniku tuhých znečišťujících látek do okolí 
dostupnými technickými prostředky. Při znečištění pozemních komunikací – 
zeminou nebo stavebními materiály, je nutné zajistit vyčištění komunikací do 
původního stavu.  

 Jako příslušný orgán státní správy dle § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů v platném znění, neuplatňuje dotčený odbor, 
žádný z jím chráněných zájmů. Stavebník je povinen dodržet zákonné povinnosti: 

 Původce odpadu je povinen zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 3 (V 
rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů 
nakládání s odpady.  

 Dále je původce odpadu povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu podle 
§ 12 zákona o odpadech. 

 Dále je původce povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto 
zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a 
zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu; při nakládání s odpady nesmějí být 
překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu 
životního prostředí a zdraví lidí.  

 Nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby 
nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným 
odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, kdy jej 
sám zpracuje, pokud je provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku předání 
oprávněné osobě. 

 Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro 
nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 
vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

 Pokud budou při pracích produkovány nebezpečné odpady, bude předložen 
odboru životního prostředí, MěÚ Lipník nad Bečvou doklad o předání tohoto 
odpadu oprávněné osobě. 

 Původce je povinen mít před vznikem stavebního a demoličního odpadu, které sám 
nezpracuje, zajištěno podle § 13 odst. 1 písm. e) předání odpovídajícího množství 
odpadu písemnou smlouvou s oprávněnou osobou k jejich převzetí.  
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Vyjádření k existenci technické infrastruktury – podzemního komunikačního vedení 
a zařízení veřejné komunikační sítě společnosti Arelion Czech Republic a.s. zn.: 
1312301546 ze dne 04.08.2023 

 V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona 
bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení. 

 Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena 
společnosti Arelion (SITEL) k odsouhlasení. 

 V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím 
písemném souhlasu vlastníka PV – žádost o souhlas se zahájením prací bude 
společnosti Arelion (SITEL) zaslána 8 týdnů předem. 

 Zástupce Arelion (SITEL) bude přizván k předání staveniště – viz kontakt ochrana 
sítí (Kontakt na ochranu sítí: 267198126, 722485662, ochranasite@sitel.cz) 

 Dále budou dodrženy obecné podmínky, které jsou uvedeny ve výše uvedeném 
vyjádření. 
 

13. Nedílnou součástí výrokové části jsou vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 
001127343153 ze dne 10.08.2022, souhlas společnosti ČEPS, a.s zn.: 06038/2022/MSE 
ze dne 29.6.2022 a to v rozsahu týkajícím se podmínek pro realizaci stavby (nikoliv tedy 
části, týkající s případných smluvních vztahů), která jsou přílohou tohoto rozhodnutí. 
 

14. U Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Stavebního úřadu, silničního správního úřadu bude 
také, v případě potřeby, požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích při provádění stavebních prací na pozemních komunikacích v souladu 
s ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Žádost podá zhotovitel 
stavby v dostatečném časovém předstihu před vlastním zahájením prací. Žádost bude 
předložena s dokumentací dopravního značení a umístění svislého dopravního značení 
musí odpovídat TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

 
15. Všechna vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, která 

v době zahájení stavebních prací pozbydou planost, budou obnovena dle aktuálního stavu. 
Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny. 
 

16. Pro stavební práce, které budou probíhat v ochranných pásmech stávajících vedení a 
budou zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník 
před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od správce 
příslušného vedení.  

 
17. V průběhu stavby je stavebník povinen omezit znečišťování ovzduší vhodnými 

technologickými postupy a ochrannými opatřeními na minimum a omezit unikání tuhých 
znečišťujících látek do okolí dostupnými technickými prostředky. 

 
18. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost, včetně příloh, bude 

podána podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. 
 

19. Stavba bude dokončena do 11/2025. 
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II. stanoví 
 

podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona tyto fáze výstavby, které mu stavebník oznámí 
za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby: 

1. při dokončení bouracích pracích původního vodojemu 
2. po dokončení založení spodní stavby části nového vodojemu s stavby přeložek 

inženýrských sítí 
3. před uvedením do provozu – závěrečná kontrolní prohlídka 

 
Společné povolení je platné 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto povolení. 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu 
jsou podle ust. § 94k stavebního zákona: 
- žadatel dle § 94k písm. a) stavebního zákona 
Vodovody a kanalizace Přerov a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov I – Město, prostřednictvím zmocněnce 
PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice 
 
- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě dle § 94k písm. c) a d) 
stavebního zákona: (vlastníci dotčení stavbou, zařízením staveniště a dočasným výkopem atd.) 

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493 
Agrochov Real s.r.o., 751 31 Jezernice 42, IČ: 07650264 
Jiří Zbruž, Piaristická 101/3, 751 31 Lipník nad Bečvou, 2.3.1947 
Martin Khýr, Zahradní 338/29, 796 04 Prostějov – Krasice, 26.11.1977 
Matoušková Yvonne, Jiráskova 518/1, 751 31 Lipník nad Bečvou, 30.12.1958 
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 – Krč 
Arelion Czech Republic a.s., K červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3 – Strašnice 
 
 

Odůvodnění 
 

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, obdržel dne 10.6.2022 žádost, která 
byla následně osobně doplněna o projektovou dokumentaci a část dokladů dne 15.7.2022 od 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. se sídlem Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČ: 
74674521, která je zastoupena na základě plné moci ze dne 08.10.2020 společností PROJEKTY 
VODAM, s.r.o., se sídlem Galašova 158, 753 01 Hranice, IČ: 26821343, ve věci vydání 
společného územního a stavebního povolení pro stavbu „Vodojem Sv. Anna 2x400m3 v Lipníku 
nad Bečvou“ podle ustanovení § 94j stavebního zákona. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení 
ve výše uvedené věci. 
 
Jelikož k žádosti nebyly přiložené povinné přílohy, vodoprávní úřad vyzval žadatele k doplnění 
těchto nedostatků žádosti v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu a současně dle § 64 odst. 
1, písm. a) správního řádu rozhodl o přerušení řízení do doby splnění výzvy č.j.: 
MU/16819/2022/ŽP-VO, sp. zn.: MU/12726/2022/3276/2/ŽP-VO ze dne 4. 8. 2022, která byla 90 
dní ode dne doručení. 
 
Žadatel byl poučen o důsledcích nedoplnění požadovaných podkladů, které mohou vést k 
zastavení řízení. 
 
Žadatel podal vodoprávnímu úřadu dne 26.09.2022 žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu 
o 60 dní, kterou odůvodnil tím, že se mu nepodařilo zajistit souhlas vlastníků pozemku dotčeného 
navrhovanou stavbou. Současně s touto žádostí doplnil vodoprávnímu úřadu některé podklady, 
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stanovené ve výzvě č.j.: MU/16819/2022/ŽP-VO, sp. zn.: MU/12726/2022/3276/2/ŽP-VO ze dne 
4. 8. 2022. Vodoprávní úřad žádosti vyhověl a vydal usnesení o prodloužení lhůty k provedení 
úkonu usnesení vydaným pod spis. zn.:  MU/12726/2022/3276/5/ŽP-VO, č.j.: MU/22717/2022/ŽP-
VO ze dne 24.10.2022 
 
Dne 09.12.2022 byla vodoprávnímu úřadu doručena další žádost o prodloužení lhůty k provedení 
úkonu do 31.3.2023, kterou žadatel odůvodnil tím, že se mu ještě nepodařilo zajistit souhlas 
vlastníků pozemku dotčeného navrhovanou stavbou. Vodoprávní úřad této žádosti vyhověl a 
vydal usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu usnesení vydaným pod spis. zn.:  
MU/12726/2022/3276/7/ŽP-VO, č.j.: MU/00512/2023/ŽP-VO ze dne 06.01.2023. 
 
Dne 23.03.2023 obdržel vodoprávní úřad žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu do 
30.6.2023, kterou odůvodnil tím, že se mu stále nepodařilo zajistit souhlas vlastníků pozemku 
dotčeného navrhovanou stavbou. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou a složitou stavbu, posoudil stavební úřad 
uvedené důvody žádosti jako opodstatněné. Proto dne 21.04.2023 vydal usnesení o prodloužení 
lhůty k provedení úkonu, doplnění žádosti, usnesením č.j.: MU/10649/2023/ŽP-VO, spis.zn.: 
MU/12726/2022/3276/9/ŽP-VO. 
  
Dne 24.5.2023 byly žadatelem doloženy požadované přílohy žádosti, současně byly odstraněny 
nedostatky podání a také byl doložen dodatek projektové dokumentace, se změnou trasy 
odpadního potrubí spolu se souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. 
 
Na základě výše uvedených skutečností Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního 
prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dne 07.06.2023 oznámil zahájení řízení ve věci vydání 
společného povolení na akci „Vodojem Sv. Anna 2x400m3 v Lipníku nad Bečvou“ v souladu s ust. 
§ 94m stavebního zákona pod č.j.:  MU/13541/2023//ŽP-VO a spis.zn: 
MU/12726/2022/3276/11/ŽP-VO všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
 
 
K žádosti bylo doloženo: 

 Žádost o vydání společného povolení ze dne 10.06.2022 č.j.: MU/12726/2022 

 Plná moc společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.ss pro společnost PROJEKTY 
VODAM s.r.o. ze dne 08.10.2020 

 Plná moc společnosti PROJEKTY VODAM s.r.o. pro Ing. Janu Juhaňákovou ze dne 
08.10.2020 

 Plán kontrolních prohlídek 

 Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Vodojem Sv. Anna 
2x400m3 v Lipníku nad Bečvou“, kterou vypracovala společnost PROJEKTY VODAM, 
s.r.o., hlavní projektant Ing. Petr Matuška, ČKAIT 1200238, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby, zakázkové číslo 03.633. 

 Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 02.06.2022 zn.: 220602-17004433981 

 Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ze dne 01.07.2022 zn.: 
2022/ID1055356328/Kv-S5 

 Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 11.6.2022 zn.:E30000/22 

 Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Střediska údržby Jih, 
zn.: SSOK-JH 14083/2022 7.12.8/V5 ze dne 08.06. 2022 

 Stanovisko společnosti ČD-Telematika a.s. ze dne 20.6.2022 č.j.: 1202212884 a ze dne 
2.6.2022 č.j.: 1202211707 
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 Stanovisko Správy železnic, státní organizace ze dne 13.7.2022 zn: 24860/2022-SŽ-OŘ 
OVA-OPS 

 Vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 2.6.2022 zn.:6491/22/OVP/N 

 Vyjádření Nej.cz s.r.o. ze dne 9.6.2022 zn.: VYJNEJ-2022-07726-01 

 Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn.: 5002628794 ze dne 02.06.2022  

 Sdělení Telco Pro Services, a.s., zn.: 0201423531 ze dne 02.06.2022 

 Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700561245 ze dne 02. 06. 2022 

 Stanovisko společnosti ČEPS, ze dne 3.6.2022 zn:05274/2022/MSE a souhlas s činností 
v OP a.s. ze dne 29.6.2022 zn:06038/2022/MSE 

 Vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j.: 672333/22 ze dne 02.06.2022  

 Stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 14.07.2022 č.j.:/Sp.zn. MD-23025/2022-130/3 

 Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a 
zemědělství čj.: KÚOK 70024/2022 ze dne 29.6.2022 a opravné stanovisko čj.: KÚOK 
72219/2022 ze dne 4.7.2022 

 Stanovisko Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravního inspektorátu č.j.: 
KRPM-80104-2/ČJ-2022-140806 ze dne 24.6.2022 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje č.j.: 
KHSOC/19522/2022/PR/HOK a spis. zn.: KHSOC/19522/2022 ze dne 30.06.2022 

 Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., č.j.: 
ARUB/4525/2022 DS ze dne 03.06. 2022  

 Vyjádření Města Lipník nad Bečvou zastoupeného Odborem správy majetku ze dne 
14.6.2022 č.j.: MU/12965/2022 

 Koordinované závazné stanovisko č. 76/2022 Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor 
regionálního rozvoje, č.j.: MU/12014/2022/RR-VO/2368, sp.zn.: MU/12014/2022/2368 ze 
dne 23. 06. 2022 

 Souhlas s odstranění stavby Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor životního 
prostředí, č.j.: MU/03902/2022/ŽP-VO, sp.zn.: MU/03902/2022/1182/2/ŽP-VO ze dne 22. 
03. 2022 

 Závazné stanovisko č.6/2022 podle §94j odst. 2 stavebního zákona vydané Městským 
úřadem Lipník nad Bečvou, stavebním úřadem pod č.j.: MU/18454/2022/SÚ-UŘLIP1 a 
spis.zn.: MU/17038/2022/3550 ze dne 29.08.2022 

 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22.8.2022 spZn.: JJ-01-2488-155/22 

 Stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-26401/202/5203/MNov ze dne 
14.6.2022 

 Vyjádření Drážního úřadu, územní odbor Olomouc ze dne 29.7.2022 zn.:MO-
SOO1170/22-2/Hn 

 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001127343153 ze dne 10. 08. 2022 
 
Dále bylo doloženo: 

 Souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou (seznam vlastníků dle strany 14. tohoto 
rozhodnutí) 

 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Lipník 
nad Bečvou a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ze dne 19.7.2022 

 Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 15.06. 2023 
 
 
K předmětné stavbě bylo Odborem regionálního rozvoje, Městského úřadu Lipník nad Bečvou, 
jako orgánem územního plánování, vydáno závazné stanovisko č. 76/2022 Městského úřadu 
Lipník nad Bečvou, odbor regionálního rozvoje, č.j.: MU/12014/2022/RR-VO/2368, sp.zn.: 
MU/12014/2022/2368 ze dne 23. 06. 2022 podle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona. 
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Stavba je přípustná podle platného územního plánu města Lipník nad Bečvou.  

 
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení 
§ 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání 
a ohledání na místě samém a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků 
vodoprávního řízení a stanovisek dotčených orgánů, a to do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení 
s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům 
nebude přihlédnuto.  
 
Ve lhůtě obdržel vodoprávní úřad dne 20.6.2023 vyjádření k existenci technické infrastruktury a 
souhlas s vydáním společného povolení společnosti Arelion Czech Republic a.s. zn.: A23-0841-
Vk a na základě tohoto vyjádření dodal dne 9.8.2023 žadatel upravenou výkresovou dokumentací 
a další vyjádření společnosti Arelion Czech Republic a.s. zn.:1312301546 ze dne 04.08.2023. 
Podmínky tohoto vyjádření byly zapracovány do podmínek tohoto společného povolení.  
Dále ve lhůtě vodoprávnímu úřadu bylo doručeno dne 21.6.2023 vyjádření Archeologického 
ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., zn.: ARÚB/4265/2023 Ds ze dne 16.06. 2022, 
podmínky uvedené v tomto vyjádření jsou totožné s podmínkami uvedenými ve vyjádření č.j.: 
ARUB/4525/2022 DS ze dne 03.06. 2022, které bylo doloženo žadatelem spolu se žádostí. 
Podmínky uvedené v obou vyjádřeních k provádění stavby, byly zapracovány do podmínek tohoto 
rozhodnutí. 
 

Vodoprávní úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení posoudil předloženou 
žádost o společné povolení a připojené podklady z hledisek uvedených ustanovení § 94o 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky stavebního řízení a s dotčenými orgány a posoudil 
shromážděná stanoviska a připomínky.  

 
Požadavky a podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků 
nebo staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkaly provedení stavby a jejího řádného 
užívání, byly zapracovány do podmínek provedení stavby ve výroku rozhodnutí a ty, které se týkají 
finančních poplatků, či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných 
tímto rozhodnutím pro realizaci stavby. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito 
účastníky řízení, správci inženýrských sítí či majetkovými správců, uzavřením (sepsáním) smluv 
či dohod dle příslušných právních předpisů.  
 
Pro ověření, zda je předložený záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů dle požadavku 
ustanovení § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona, jako speciálního stavebního úřadu ve 
vedeném řízení při posuzování žádosti o povolení výše uvedené stavby, vycházel ze závazných 
stanovisek, rozhodnutí, případně jiných opatření dotčených orgánů, které chrání v řízení veřejné 
zájmy podle zvláštních předpisů. Všechny vydaná stanoviska a vyjádření byla kladná, přičemž 
všechny případné podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.  
 
Projektová dokumentace připojená k žádosti o vydání společného povolení předmětné stavby 
byla zpracovaná osobou s příslušnou autorizací. Dokumentaci stavby „Vodojem Sv. Anna 
2x400m3 v Lipníku nad Bečvou“, kterou vypracovala společnost PROJEKTY VODAM, s.r.o., 
hlavní projektant Ing. Petr Matuška, ČKAIT 1200238, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 
stavby, zak.číslo 03.633. 
 

Obsah a rozsah projektové dokumentace pro vydání povolení je v souladu vyhlášky č. 499/2006 
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Sb., o dokumentaci staveb. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že stavba je navržena 
v souladu s platnými normami a technickými předpisy. Na základě uvedeného dospěl speciální 
stavební úřad k závěru, že projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a jsou 
v odpovídající míře řešeny obecné technické požadavky na výstavbu, tedy je zcela naplněn 
požadavek ustanovení § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona. O tom, že předložená projektová 
dokumentace uvedené požadavky splňuje, nasvědčují též závazná stanoviska dotčených orgánů 
a souhlasná vyjádření správců inženýrských sítí. 
 

Při posuzování projektové dokumentace pro společné povolení vycházel vodoprávní úřad také 
z ustanovení § 159 odst. 2 stavebního zákona, které říká mimo jiné, že „projektant odpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace 
a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních 
předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru 
a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány“. 

 

Pro posouzení zajištění příjezdu ke stavbě, včasného vybudování technického, popřípadě jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby ve smyslu požadavků ustanovení § 94o odst. 2 
písm. b) stavebního zákona z předložené projektové dokumentace vyplývá, že napojení na 
dopravní infrastrukturu pro průběh stavby bude zabezpečeno ze stávající silniční sítě. Ta bude 
sloužit i pro zajištění údržby stavby. Zásady organizace výstavby je popsán v části dokumentace  
B – Souhrnná technická zpráva v odstavci B. 8 Zásady organizace výstavby a dokladuje 
proveditelnost stavby. 
 

Pro ověření, zda je předložený záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů dle požadavku 
ustanovení § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona, speciální stavební úřad ve vedeném řízení 
při posuzování žádosti o povolení výše uvedené stavby vycházel ze závazných stanovisek, 
rozhodnutí, případně jiných opatření dotčených orgánů, které chrání v řízení veřejné zájmy podle 
zvláštních předpisů. Všechny vydaná stanoviska byla kladná, přičemž všechny případné 
podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 
 

K ověření účinků budoucího užívání stavby dle ustanovení § 94o odst. 3 stavebního zákona je 
nutno uvést, že stavbou „Vodojem Sv. Anna 2x400m3 v Lipníku nad Bečvou“ dojde k zásobování 
obyvatel obce vodou a tím dojde ke zlepšení životního prostředí. Z tohoto důvodu se správní 
orgán domnívá, že účinky budoucího užívání stavby jsou jednoznačně pozitivní, bez vedlejších 
negativních vlivů a záměr je tak z tohoto hlediska přípustný. 
 

Takto lze shrnout, že předmětná stavba neodporuje stavebnímu zákonu ani předpisům 
souvisejícím a na základě výše uvedeného přezkoumání a posouzení je navrhovaná stavba 
v souladu se všemi požadavky ustanovení § 94o stavebního zákona.  
 

Jedná se o stavbu podzemní technické infrastruktury, která nemá negativní vliv na okolní pozemky 
a stavby. Stavba je realizována pro potřeby stávající a nové zástavby v dané lokalitě. Při realizaci 
stavby jsou použity běžné materiály pro technickou infrastrukturu. Stavba tedy svým umístěním 
neovlivní a neomezí okolní zástavbu, nezhoršuje kvalitu prostředí a urbanistickou hodnotu území.  
 
Stavebník má k pozemkům, které jsou dotčeny stavbou vlastnické právo a souhlas vlastníku 
pozemků a staveb dotčených stavbou, případně nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvách 
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budoucích o zřízení služebnosti.  
 
Před vydáním rozhodnutí si speciální stavební úřad ověřil skutečnosti rozhodné pro vydání 
společného povolení pomocí dálkového přístupu, nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí.  
 
Speciální stavební úřad se zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu 
ustanovení § 94k stavebního zákona. V  řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena 
práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna 
a dále zda mohou být dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo 
stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají 
z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a díle zda mohou být přímo dotčena práva 
odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku.  
 
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení, s ohledem možného dotčení jejich práv, 
vycházel speciální stavební úřad zejména z rozsahu povolované stavby, odstupů stavby od hranic 
pozemků a staveb na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem a možných 
vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby, možných vlivů realizované stavby na 
sousední pozemky a stavby včetně sítí technické infrastruktury. 

Za účastníky řízení byli dle § 94k písm. a) stavebního zákona vzati: společnost Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s., která je zastoupena na základě plné moci společností PROJEKTY 
VODAM s.r.o., což je žadatel, který je současně účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního 
řádu, v platném znění. Město Lipník nad Bečvou je zároveň také účastníkem řízení podle 
ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona. 

Dle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona byli dále jako účastníci řízení pojati vlastníci pozemků, 
nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo staveb umístěných na těchto 
pozemcích, nebo ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám. Tyto osoby jsou 
současně účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu. Jedná se o účastníky řízení uvedené 
výše ve výrokové části na str. 14 tohoto rozhodnutí. 
 
Dále jsou účastníkem řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
(včetně správců inženýrských sítí a dopravní infrastruktury), může být společným rozhodnutím 
přímo dotčeno. Tyto osoby jsou současně účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu. 
Účastníci řízení se podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby: 
Pozemky parc. č. – 457-st.pl., 967/3, 988/1, 988/5, 988/14, 3995/122, 3995/133, 3995/134, 
3995/137, 1040/14, 1040/25, 1040/26, 1040/27, 1040/28, 1040/29 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 
 
Vodoprávní úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana 
veřejných zájmů. Ze žádosti zjistil, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který 
v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů. Předložená projektová dokumentace současně 
neuvádí stavební činnost v noční době. 
 
Uvedený záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu vliv na stav 
vodního útvaru a záměrem nedojde ke zhoršení vodního útvaru. 
 

Na základě výše uvedeného odůvodnění vodoprávní úřad konstatuje, že v provedeném 
vodoprávním a stavební řízení v plném rozsahu, pečlivě a podrobně přezkoumal žádost ze všech 
hledisek uvedených v ustanovení § 94o stavebního zákona a v ustanovení § 115 vodního zákona, 
projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby 
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nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním a vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho 
provedení a zvláštními předpisy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků řízení. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Všechny 
předložené podklady jsou aktuální a platné, všechny závazná stanoviska byla řádně zahrnuta do 
podmínek rozhodnutí, které je stavebník povinen respektovat. 
 

Na základě výše uvedeného, po posouzení dle ustanovení § 94o stavebního zákona a ustanovení 
§ 115 vodního zákona vodoprávní úřad došel k závěru, že je možné vydat kladné rozhodnutí 
k odběru podzemních vod a povolit umístění a realizaci stavby s podmínkami tak, jak jsou ve 
výrokové části vymezeny. 
 

Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů, uvedených ve výroku. 
 

Upozornění vodoprávního úřadu:  
1. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce 

a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o 
ochranu zdraví osob na staveništi. 

2. Stavebník je povinen zajistit činnost koordinátora BOZP podle ustanovení § 14 a 15 
zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, pokud budou na stavbě působit zaměstnanci více 
než jednoho zhotovitele.  

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Evidence odpadů a doklady o jejich 
zneškodňování budou předloženy u závěrečné kontrolní prohlídky. 

4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a 
obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. 

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 

6. V souladu s ustanovením § 125 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat 
po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému 
provedení podle vydaných povolení.  

 
Poučení účastníků 

 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s 
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, 
779 00 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, odbor životního 
prostředí, Nám. T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou.  
Odvolání se podává v počtu stejnopisů podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lipník nad Bečvou. Podané odvolání 
má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci 
stavebníkovi, případně dalším osobám podle ustanovení § 94p odst. 4 stavebního zákona, spolu 
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se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.   

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení 
pozbývá podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla 
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti společného povolení může 
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. 
 
 
 
Ing. Xenie Pospíšilová otisk úředního razítka  
vedoucí Odboru životního prostředí 
 
 
PŘÍLOHA:  

 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001127343153 ze dne 10.08.2022 bez grafické přílohy 

 Vyjádření ČEPS a.s. zn.: 06038/2022/MSE ze dne 29.06.2022 bez grafické přílohy 
 
 
 
Rozdělovník:  
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

- Vodovody a kanalizace Přerov a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov I – Město, 
prostřednictvím zmocněnce PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice, 

- Město Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou 
- Agrochov Real s.r.o., 751 31 Jezernice 42 
- Jiří Zbruž, Piaristická 101/3, 751 31 Lipník nad Bečvou 
- Khýr Martin, Zahradní 338/29, 796 04 Prostějov – Krasice 
- Matoušková Yvonne, Jiráskova 518/1, 751 31 Lipník nad Bečvou 
- Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 - Krč 
- Arelion Czech Republic a.s., K červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3 – Strašnice  

Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu: 

 Špunar Antonín, Svat. Čecha 1256, 751 31 Lipník nad Bečvou 

 Špunar Josef, Svat. Čecha 1256, 751 31 Lipník nad Bečvou 

 Petrová Oldřiška, Orlická 982, 518 01 Dobruška 

 Zemědělská půda, a.s., Langnovská 669, 742 83 Klimkovice 

 Šromová Miloslava, Masarykovo nám. 139, 331 41 Kralovice 

 Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce, Náměstí 43, 783 55 Velký Újezd 

 Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou, Křížkovského 67/5, 751 31 Lipník nad Bečvou 

 TCS Maintenance, s.r.o., Halasova 520/3, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

 Važanský Martin, náměstí T.G.Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

 JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov 

 JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov 

 JUDr. Ivo Erbert, Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3  

 ČEPS, a.s.,  Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
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Dotčené orgány (doporučeně): 

 Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, Náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník 
nad Bečvou 

 Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně, Čechyňská 363/19, 602 00 
Brno 

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d 

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Územní pracoviště Přerov, IDDS: 
7zyai4b 

 




























































































































