



**Smlouva o dílo
ve smyslu § 44 odstavec 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**

K veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“)

s názvem

„Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“

**Projekt
„Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo
CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218,
je financovaný z Operačního programu Životní prostředí**

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy: zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Obchodní podmínky jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb, Občanského zákoníku, v platném znění.

Zpracovatelem obchodních podmínek je společnost SOFIS GRATN s.r.o, se sídlem Na Lysině 658/25, 147 00, Praha 4, IČ: 02781336.

Datum zpracování: září 2016



SMLOUVA O DÍLO

Dnešního dne, měsíce a roku:

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Jiřím Kudláčkem, starostou města

00301311

CZ00301311

KB Hranice

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech smluvních:

Jednající ve věcech technických:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

46342796

CZ46342796

KS v Brně, oddíl B, vložka 695

Česká spořitelna a.s.

994404-0943176001/0800

Ing. Jaromír Pelinka, MBA

Ing. Jiří Calábek, Ing. Vladimír Král,

Ing. Karel Majkút

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- a) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 13.1.2017 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona, s názvem „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 zákona a to rozhodnutím ze dne 7.3.2017;
- b) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;
- c) Rada města Hranic schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 7.3.2017 pod č. 1443/2017-RM45;

dohodly se smluvní strany na uzavření této SMLOUVY O DÍLO.



I. Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „**Vybudování dešťové kanalizace**“, přičemž předmět díla je rozdělen na části:

- a) Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace
- b) Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – kanalizace (zahrnuje dešťovou kanalizaci)

Tento předmět díla této smlouvy v sobě zahrnuje zhotovení dvou (2) ucelených částí díla (dále jen UČ):

- UČ 1: Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace
- UČ 2: Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – kanalizace (zahrnuje dešťovou kanalizaci)

- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v dokumentaci pro provedení stavby zpracované společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice a v nabídce, včetně oceněného soupisu prací, a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.



Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, vytyčení inženýrských sítí, jednání s vlastníky nemovitostí, geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladu katastrální mapy;
- b) aktualizace vyjádření správců sítí, dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků stavebního řízení;
- c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, povodňový plán, zřízení, odstranění a ostražba staveniště a to včetně protipovodňové ochrany, včetně zřízení provizorií a opatření pro zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky, odstranění a likvidace; vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV., této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení a předání zpět vlastníkům nebo uživatelům;
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s vlastníky příslušných pozemků; a
 - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a
 - (iv) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních a hygienických požadavků, maximální důraz na omezení hluku a prašnosti; a
 - (v) případné dopravní značení včetně jeho projednání; a
 - (vi) provizorní opatření pro převádění odpadních vod a splaškových vod přes úseky kanalizace a stavební objekty dotčené stavbou; a
 - (vii) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění.
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v pěti (5) vyhotoveních v tištěné podobě, zhotovení provozního řádu CS a kanalizačního řádu a zpracování geometrických plánů a kontrolních sestavení pozemků pro zápis staveb do KN (věcná břemena apod.);
- f) zajištění základního archeologického průzkumu;
- g) výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se plnění předmětu této smlouvy, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;



- h) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč;
- i) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- j) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během plnění předmětu této smlouvy;
- k) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- l) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla;
- m) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání;
- n) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči;
- o) zajištění pasportizace včetně statického zajištění budov a zeleně.

to vše v místě provádění díla dle článku IV. této smlouvy.

- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací předanou objednatelem.
- 2.4. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
- 2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku, pokud nehrozí nebezpečí škody pro objednatele.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a objednatelem vyžádaná součinnost v průběhu event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
 - a) touto smlouvou, a
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací,
 - d) zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a předpisy ho provádějícími, vše v platném a účinném znění,
 - e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN,



- f) kontrolním a zkušebním plánem, plánem ochrany životního prostředí, povodňovým plánem atd.
- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.9. Zhotovitel je povinen v předstihu předložit Objednateli k odsouhlasení technické listy strojů a zařízení strojně technologické a elektrotechnologické části jednotlivých staveb vč. uvedení všech technických parametrů a materiálového provedení. Objednatel se k předloženým materiálům vyjádří nejpozději do 14 kalendářních dnů.
- 2.10. Pokud budou na stavbu dodány stroje a zařízení, jejichž technické listy předem Objednatel neodsouhlasil a k těmto listům po dodání strojů má výhrady, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli dodání náhradních strojů a to bez nároku Zhotovitele na náhradu zvýšených nákladů.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Plán na ochranu životního prostředí, který bude předložen Technickému dozoru investora do 30 dnů ode dne od uzavření Smlouvy a který bude schválen Objednatel. Zhotovitel bude pro splnění lhůty počítat s tím, že plán předá Objednateli 14 dnů před uplynutím lhůty, Objednatel mu sdělí své připomínky do 7 dnů od předání a Zhotovitel připomínky zapracuje tak, aby lhůtu splnil.
- 2.12. Zhotovitel zavede systém řízení jakosti, který bude prokazovat soulad s jakostními požadavky Smlouvy o dílo. Technický dozor investora bude oprávněn podrobit přezkoumání jakoukoliv část systému. Podrobnosti všech postupů a dokumenty o souladu budou předány technickému dozoru investora pro informaci před tím, než začne každá z realizačních fází. Když bude technickému dozoru investora předkládán jakýkoli dokument technické povahy, musí být na tomto dokumentu uveden důkaz o předchozím schválení zhotovitelem. Soulad se systémem zajištění jakosti nezbavuje zhotovitele žádné z jeho povinností nebo odpovědností podle Smlouvy o dílo.
- 2.13. Zhotovitel je oprávněn použít materiály vycházející ze schválených standardů objednatel, materiály, jejichž použití neodporuje technickým podmínkám, obecně závazné právní úpravě nebo rozhodnutím příslušných státních orgánů.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít při realizaci předmětného díla pouze nově zhotovené a doposud nepoužité zboží a materiály, nerozhodne-li technický dozor investora jinak. Zhotovitel je povinen pro řádnou realizaci předmětu díla dodat pouze zcela nové a doposud nepoužité výrobky, věci, technologie a materiály; i v případě dodávky či využití výrobku, věci, technologie či materiálu, který není zcela nový a doposud nepoužitý, nese zhotovitel za takovýto výrobek, věc, technologii či materiál či za celek, do kterého byl zabudován záruku a odpovědnost jakoby se jednalo o výrobek, věc, technologii či materiál zcela nové a doposud nepoužité. Dodané technologické zařízení musí mít zaručeno pozáruční servis v České republice.
- 2.15. Do 28 dnů po podepsání Smlouvy o dílo zhotovitel předloží k odsouhlasení technickému dozoru investora „Plán jakosti“.



- 2.16. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že souhlasí se zprovozněním částí díla (zejména z důvodů napojování domovních přípojek a výstavby stok za provozu), a to před převzetím celého díla (předčasné užívání díla).

IV. Doba plnění

- 3.1. Plnění uzavřené smlouvy o dílo bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat objednateli **ve lhůtě max. do šestnácti (16) měsíců od převzetí staveniště.**

Jako limitní termín ukončení díla sjednaly smluvní strany **15.6.2018.**

Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště (tj. zahájení prací) může být podmíněna uzavřením „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) v rámci Operačního programu Životní prostředí, mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., a SFŽP na projekt „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, jež byl součástí zadávacího řízení s názvem „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“, kde společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., vystupovala v roli zástupce sdružení zadavatelů (dále také „zástupce sdružení“); a nebo získáním vlastních zdrojů nahrazující prostředky podpory, pokud smlouva o poskytnutí podpory nebude uzavřena.

- 3.2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k zahájení plnění smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, bude zhotovitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět za podmínek uvedených dále v této smlouvě. V případě, že prodlení objednatele s výzvou k zahájení plnění smlouvy ode dne podpisu smlouvy překročí 30 dnů, je objednatel po dohodě se zhotovitelem oprávněn prodloužit termín uvedený v čl. 3.1., maximálně však o dobu prodlení objednatele s výzvou k zahájení plnění.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.4. Zhotovitel v časovém harmonogramu určí a označí kromě termínu zahájení a ukončení prací také následující „Závazné milníky“ rozmístěné v celé době výstavby minimálně následujícím způsobem:

UČ 1:

Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace, nejpozději do: 27.5.2018

Tato část zahrnuje vybudování dešťové kanalizace v ulici Pod Křivým a v ulici Havlíčkova.

Součástí UČ 1 je zhotovení dešťové kanalizace v ulici Havlíčkova, zahájení prací v ulici Havlíčkova nejdříve:

08/2017

UČ 2:

Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – dešťová kanalizace, nejpozději do: 31.10.2017



V případě, že prodlení objednatele s výzvou k zahájení plnění smlouvy ode dne podpisu smlouvy překročí 30 dnů, je objednatel po dohodě se zhotovitelem oprávněn prodloužit termíny závazných milníků ucelených částí, uvedené v tomto čl. 3. 4., maximálně však o dobu prodlení objednatele s výzvou k zahájení plnění.

- 3.5. Podrobný časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění tvoří přílohu č. 2., této smlouvy. Podrobný časový harmonogram bude obsahovat označení těch částí díla, které bude realizovat Subdodavatel včetně jeho identifikace. Podrobný časový harmonogram prací podléhá odsouhlasení Správcem stavby a Objednatel. Do doby tohoto odsouhlasení bude závazný časový harmonogram, který Objednatel předložil v nabídce.
- 3.6. Zhotovitel neprodleně oznámí Technickému dozoru investora pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla nebo opozdit provedení stavby. Technický dozor investora může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností.
- 3.7. Jestliže Technický dozor investora kdykoli oznámí Zhotoviteli, že podrobný harmonogram prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá Smlouvě nebo skutečnému postupu a úmyslům, které Zhotovitel uvedl, předloží Zhotovitel neprodleně revidovaný harmonogram prací technickému dozoru investora.
- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III odst. 3. 1. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Zadavatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Záměnu je možné provést pouze na základě odsouhlasení technického dozoru investora, po uzavření písemného dodatku smlouvy s přihlédnutím ke způsobilosti souvisejících nákladů pro dotační spolufinancování.
- 3.9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III., odst. 3.1., této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.10 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo.
- 3.11 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla této Smlouvy je Objednatel oprávněn (nikoliv povinen) od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. Pokud bude Objednatel přejímaná kterákoliv část díla, platí pro toto převzetí této části podmínky sjednané Smlouvou pro převzetí celého díla, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
- 3.12. Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části ve lhůtě pro dokončení stavby nebo části stavby včetně:
 - a) úspěšného provedení všech předepsaných či sjednaných zkoušek stanovených v technických podmínkách, projektové dokumentaci, kontrolním a zkušebním plánu, přejímacích zkoušek a



- b) dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě tak, jak se požaduje k tomu, aby byla stavba nebo její část pokládána za dokončenou pro účely převzetí.
- c) předání bankovní garance za záruky.

V. Místo provádění díla

Dílo bude realizováno v lokalitách města Hranice – dešťové kanalizační sběrače se nacházejí v intravilánu města, K. ú. Hranice, kraj Olomoucký. Podrobně popsáno v projektové dokumentaci.

VI. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: **15 617 806,83 Kč** (slovy: patnáctmilionůšestsetšedmnácttisícosemsetšest korun českých a osmdesáttri haléře)

Vyúčtování DPH se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti. Tato úprava režimu přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti 1. 1.2012.

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Změna ceny díla je dále přípustná v případě, že:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

- 5.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dodavatelské dokumentace a dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání testů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby.



Dále se jedná zejména o náklady na, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na to, aby byla stavba bez dalších dodatečných nákladů připravena ke kolaudaci. Dále cena zahrnuje náklady na veškerá provizorní opatření potřebná pro provedení stavby, včetně nákladů na bezpečné převedení odpadních a dešťových vod, přechody, přejezdy apod.

- 5.3. Objednatel nemubou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.4. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% (slovy: devadesát procent) Celkové ceny za provedení díla bez DPH. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zdržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno způsobem dle bodu 5. 8. této smlouvy.
- 5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem investora. Pokud nebude součástí daňového dokladu soupis provedených prací je daňový doklad neplatný. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném správcem stavby. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 5.6. Daňový doklad bude vyhotoven ve dvou (2) paré a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, eventuálně vystavit nový daňový doklad, lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Zádržné bude uvolněno následovně: 100% zádržného bude zapláceno do 21 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí stavby a předání originálu listiny bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční době ve výši 800 000 Kč (viz čl. 17.2) této smlouvy).



5.9. V případě, že objednatel bude uplatňovat zádržné, lze tak učinit až po úhradě sjednané ceny díla sníženou o sjednanou výši zádržného.

5.10. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále vícepráce) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí objednatel respektovat ustanovení zákona a Metodických pokynů SFŽP.

5.11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neprokáže nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5.12. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.

5.13. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny, případně ceny z nabídkových cen odvozené. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti URS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, poníženy o 20% hodnoty dané položky aktuálního ceníku v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpočtové náklady).

VII. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně



druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednatelství ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti zástupce sdružení vyplývající z podmínek pro čerpání dotace z OPŽP, tzn. veškerá ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce dotace OPŽP, v aktuálním a platném znění a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace a pokyny udělené Objednatelům či Správcem stavby k plnění předpisů a dalších dokumentů, které stanoví podmínky pro poskytnutí dotace.
- 6.5. Pro případ kontroly, která bude prováděna u zástupce sdružení v souvislosti s realizací projektu „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného Smlouvou po dobu nejméně 10 let. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 000,- Kč pro každý jednotlivý případ.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) se plně seznámil s rozsahem a povahou díla,
- b) se plně seznámil s místem provádění stavby,
- c) jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla,
- d) disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

7.2. Zhotovitel potvrzuje, že:

- a) prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy,
- b) shledal pokyny a podklady vhodnými,
- c) sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.



Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. § 2594 odst. 4 zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „NOZ“), jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí následující skutečnosti:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.4. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- c) v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace z OPŽP vybral Objednatel Správce stavby, společnost MAGNUS REALITY ing. Albín Gottwald; (dále „Správce stavby“), který bude vykonávat mimo jiné i funkci technického dozoru stavebníka nad



prováděním stavby a kontrolovat dodržení podmínek pro poskytnutí dotace. Rozsah pravomocí a činnosti Správce stavby, jakož i osobu správce stavby sdělí Objednatel Zhotoviteli při uzavření Smlouvy.

- d) zhotovitel musí plnit pokyny vydané správcem stavby nebo delegovaným pracovníkem správce stavby v jakékoliv záležitosti související se Smlouvou o dílo. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. V pravomoci správce stavby není měnit Smlouvu o dílo. Správce stavby nemá pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědností, vyplývajících ze Smlouvy o dílo.

- 7.5. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je pro objednatele neúčinné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a vymáhat náhradu škody. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
- 7.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za objednatelem z titulu této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící se dobrým mravům. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku za zhotovitelem proti splatné pohledávce zhotovitele i za podmínky že nepůjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen průběžně při jakékoli změně a kdykoli na písemnou výzvu Objednatele nebo Správce stavby předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých Subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito Subdodavateli. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jiného Subdodavatele, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel bude mít v úmyslu pověřit provedením části díla jiného Subdodavatele, než byl uveden v nabídce, je Objednatel oprávněn podmínit udělení souhlasu předložením stejných dokladů, kterými prokazoval kvalifikační předpoklady původní Subdodavatel a dále předložení smlouvy o dílo (ev. smlouvy o budoucí smlouvě) uzavřené s tímto Subdodavatelem, z níž budou patrné podmínky sjednané pro subdodávky, zejména výše ceny a platební podmínky. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, Zhotovitel v takovém případě uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je zejména povinen platit Subdodavatelům odměnu v souladu se smlouvou s nimi sjednanou. Pokud Zhotovitel tuto povinnost poruší a toto porušení bude mít v jakémkoliv směru vliv na plnění Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit, zaplatí Objednateli smluvní pokutu, které strany Smlouvy sjednaly ve výši 50 000 Kč za každý případ takového porušení.
- 7.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli informace o svých zaměstnancích, či zaměstnancích Subdodavatelů. Tyto informace umožní Objednateli provést zejména



kontrolu plnění závazku Zhotovitele o rozsahu prací prováděných prostřednictvím Subdodavatelů.

- 7.10.** Zhotovitel je povinen pro každou ucelenou část stavby vést přesný jmenný přehled všech pracovníků podílejících se na plnění předmětu Smlouvy vč. uvedení, zda se jedná o zaměstnance Zhotovitele nebo konkrétního Subdodavatele. Tento přehled musí Zhotovitel udržovat aktualizovaný. Každý pracovník na stavbě bude vybaven pracovním průkazem s uvedením fotografie pracovníka, celého jména pracovníka, jména zaměstnavatele, dne přijetí do pracovního poměru zaměstnavatelem a uvedením pracovního zařazení.
- 7.11.** Subdodavatel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti zhotovitelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
- 7.12.** Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 147a) odst. 4 písm. b) zákona předloží objednateli seznam subdodavatelů zhotovitele, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatel v jednom kalendářním roce. Seznam subdodavatelů předloží zhotovitel v souladu s § 147a) odst. 5 písm. b) zákona nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku.

VIII. Stavební deník

- 8.1.** Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2.** Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí Ing. Karel Majkút, č. autorizace 1103115. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3.** Zhotovitel je povinen uložit originál stavebního tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu, a aby nedošlo jeho ztrátě či zničení.
- 8.4.** Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy musí být podepsány osobou, která zápis provede, s čitelným uvedením jména a funkce této osoby. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.



- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.
- 8.7. Do stavebního deníku mohou zapisovat:
- a) Zhotovitel
 - b) Objednatel
 - c) Správce stavby
 - d) Zástupce projektanta vykonávající autorský dozor
 - e) Pracovníci státního stavebního dozoru
 - f) Pracovníci příslušných státních úřadů
 - g) Zástupce subjektu vykonávající archeologický dozor a dohled
 - h) Koordinátor BOZP.
- 8.8. Zapsané nedostatky je zhotovitel povinen bez zbytečných odkladů, nejpozději do tří pracovních dnů odstranit, nebo dohodnout jiné řešení.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Jednotlivá staveniště v potřebném rozsahu každé ucelené části díla budou zhotoviteli předána správcem stavby na základě protokolu, který bude oběma stranami podepsán, a to i v případě, nebude-li některá ze stran s jeho obsahem plně souhlasit. V takovém případě je správce stavby nebo zhotovitel oprávněn k obsahu protokolu připojit své vlastní stanovisko. V protokolu bude uvedeno, že zhotovitel staveniště (případně jeho část) přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště. Případná částečná omezení práva přístupu a užívání staveniště vyplývajících ze zachování provozu již vybudovaných zařízení v prostoru předávaného staveniště, musí být objednatelem specifikována nejpozději při předávání příslušné části staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Ceny médií jsou součástí ceny stavby.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:



- a) Zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) Zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení, zajištění přístupu do objektů v okolí stavby; a provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, živelných událostí (povodní) nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.4. V průběhu realizace a dokončování předmětu díla má Zhotovitel povinnost:

- a) Zajistit přístup ke všem nemovitostem dotčených realizací díla v průběhu výstavby. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- b) Zajistit přístup komunálním svozovým vozům pro účely odvozu komunálního odpadu (směsného a tříděného) ve svozových dnech, které budou upřesněny Objednatelem do 10-ti dnů po podpisu této Smlouvy“). V případě, kdy to charakter stavebních prací nebude umožňovat, Zhotovitel zajistí přesun popelnic a kontejnerů na předem určené místo, následně pak zajistí vrácení vyvezených popelnic a kontejnerů zpět k jednotlivým nemovitostem. V případě porušení této podmínky je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- c) Po celou dobu výstavby zajistit průjezd vozů integrovaného záchranného systému. V případě porušení této podmínky je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- d) Zajistit průběžné čištění příjezdových komunikací a komunikací používaných v průběhu výstavby. V případě, že zhotovitel bude upozorněn, že komunikace je znečištěna v důsledku realizace stavby (nadměrným prachem, bahnem, atp.), je zhotovitel povinen sjednat nápravu do 1 hodiny od výzvy objednatel. Výzva ke sjednání nápravy bude prováděna telefonicky hlavnímu stavbyvedoucímu zhotovitele. V případě, že komunikace nebude vyčištěna do 1 hodiny od výzvy objednatel, bude zhotoviteli účtována pokuta ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií a dalších médií, potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.



- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude jednotlivá staveniště vyklizena a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení a budou protokolárně předány vlastníkům nebo uživatelům.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky požadované kvality dle projektové dokumentace, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 odst. 1 NOZ . Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) používal pro příjezd na staveniště pouze k tomu určené trasy; a
- c) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, blátem, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a



- d) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- e) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, tzn. autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ a „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací
- f) veškeré práce na stavbě provádět v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 18.00 hod.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít v průběhu výstavby pouze tyto subdodavatele, kteří pro něj zajistí tyto práce v tomto rozsahu:

Název subdodavatele:	Popis prací subdodavatele (durh prací/dodávek):	Rozsah prací subdodavatele v % na plnění celého předmětu díla:
VK-AQUA OLOMOUC, spol. s r.o.	část kanalizace	1,2
Všeobecná stavební Přerov, spol. s r.o.	část kanalizace	1,2

**Uchazeč doplní nebo umaže řádky dle počtu subdodavatelů.*

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než výše uvedenou bez písemného souhlasu objednatele. Subdodavatelem se rozumí třetí osoba, kterou Zhotovitel pověří provedením části předmětu díla (dále jako „Subdodavatel“). Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího. Ten může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám, nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých subdodavatelů Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní přeložil objednateli seznam všech subdodavatelů a zároveň předložil kopie všech smluv se subdodavateli. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů a veškeré subdodavatelské smlouvy do 5 kalendářních dní, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve výši 100 000 Kč a to za každý den prodlení s doložením seznamu subdodavatelů a veškerých subdodavatelů, a to i opakovaně. V případě překročení maximálního objemu subdodávek, zaplatí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve výši 750 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

10.6. V případě, že zhotovitel prokazoval v rámci výběrového řízení kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v průběhu realizace díla bude chtít tohoto subdodavatele vyměnit, může tak učinit pouze ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. Nový



subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. V případě porušení této povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý takový zjištěný případ.

- 10.7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro stavební povolení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel obdrží od objednatele nejdéle v den protokolárního předání staveniště 1 paré dokumentace pro stavební povolení. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
- 10.9. Po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli musí zhotovitel řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12. 3. této smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje písemně a prokazatelně vyzvat objednatele, aby při provádění zakrývaných částí díla, aby tyto části převzal před jejich zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.11. Na každé ucelené části stavby se budou konat pravidelné porady na staveništi vždy jednou týdně za účasti Zhotovitele, Správce stavby, Objednatele a provozovatele, mimo tyto termíny budou organizovány kontrolní dny jednou za měsíc a prezentační kontrolní dny (dále též „KD“) jednou za 6 měsíců, z KD a pravidelných porad bude Správce stavby zpracovávat zápisy a bude je elektronickou cestou rozesílat účastníkům. Subdodavatelé se budou účastnit kontrolních dnů a pracovních porad jen po předchozím vyžádání Správcem stavby nebo Objednatelem.
- 10.12. Zhotovitel je povinen v pravidelných měsíčních intervalech předávat objednateli monitorovací zprávy, ve kterých budou zejména uváděny podrobné informace o dosaženém pokroku při realizaci projektu, ve zprávách bude hodnoceno plnění časového a finančního harmonogramu. Přesný rozsah monitorovacích zpráv se bude pokyny objednatele. Monitorovací zprávy bude předávat zhotovitel objednateli vždy k desátému dni každého třetího měsíce ve třech vyhotoveních a jednou v el. podobě (formáty MS docx., xlsx).



VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle prováděcí projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního (vodoprávního) povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku za jakost provedeného díla** v délce **60 měsíců** (slovy: šedesát měsíců) měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem na stavební a montážní práce. Na **opravy komunikací** v délce **60 měsíců**. (Opravami komunikací se rozumí veškeré práce provedené z důvodu uvedení komunikace do původního stavu - zejména obnovení konstrukčních a podkladních vrstev komunikace ve výkopech po výstavbě a obnova vrchní vrstvy v šíři jízdního pruhu nebo vozovky po dokončení výstavby). Na technologické dodávky pak zhotovitel poskytuje objednateli záruku dle dodavatelů **zařízení a materiálů**, nejméně však záruku v délce **24 měsíců** ode dne řádného provedení díla. Každá ze záručních lhůt běží ode dne převzetí díla Objednatel. Jestliže Objednatel převezme část díla (jeho ucelenou část), běží pro tuto část záruční doby ode dne jejího převzetí.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1., této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději do 7 dnů od ohlášení vady. Jiný, delší termín, musí být po náležitém zdůvodnění ze strany zhotovitele dojednán předem.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 11. 1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3., této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3., této smlouvy; a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - c) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatel přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;



má objednatel vedle výše uvedených oprávnění právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle NOZ, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena.

- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele a správce stavby písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za eventuální vady, s nimiž bude dílo převzato. Nejpozději v den předání díla objednateli předloží zhotovitel bankovní záruku dle bodu 17.3., v opačném případě objednatel dílo nepřevzme.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho ucelené části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7., této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. Předávací protokol musí mít veškeré náležitosti, které jsou potřebné pro kolaudaci stavby a pro vyplacení dotací dle získaných dotačních titulů.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli nejméně sedm pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti



dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ pro dokončenou část díla včetně geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem s vytyčenými částmi (zpracovanými autorizovaným geodetem) a provozní manuály, stejně jako další požadované dokumenty, nezbytné pro převzetí části díla nebo prací, provést školení dle technických specifikací, je povinen zhotovitel předat v pěti vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů ve výše uvedené lhůtě, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a předávací řízení bude zahájeno po uplynutí lhůty sedmi pracovních dnů od jejich předání.

Zhotovitel předloží správci stavby tuto dokumentaci také v digitální formě na CD-ROM. Použitý formát musí být kompatibilní s MS Office, Microstation (geometrický plán) nebo Auto CAD 2010 (nebo novější) nebo ekvivalentů. Výstupy do souboru musí být přiloženy. Správce stavby může, je-li třeba, upřesnit svým pokynem detaily, jak má vypadat obsah této dokumentace včetně geometrických plánů, event. zakresů do katastrální mapy v případě liniových staveb.

- 12.5. Ke dni zahájení převjímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou (čistě terénní úpravy). Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést do zahájení převjímacího řízení do předchozího stavu.
- 12.6. V případě, že se při převjímací díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se převjímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla dle ust. § 2104 v návaznosti na ust. § 2619 odst. 1 NOZ je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle této smlouvy odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 12.9. Ustanovení článků 12. 1. až 12. 8 se vztahují i na předání a převzetí ucelených částí díla.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta



- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy, že okolností vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu a dle ust. § 2048 NOZ sjednávají níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení a pro každý případ prodlení.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10 000 Kč za každý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť.
- 13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení.
- 13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, za každý den prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti (60) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se zajištění smluvních závazků a volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.



- 14.2. V případě podstatného porušení Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího, tzn., že není povinen Zhotovitele upozorňovat na úmysl od Smlouvy odstoupit ani není povinen poskytovat náhradní lhůtu pro nápravu vadného stavu.
- 14.3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy, a/nebo
 - c) jestliže bude zahájeno vůči Zhotoviteli (nebo jeho Subdodavateli) insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku Zhotovitele (Subdodavatele), nebo rozhodnutí o zrušení konkursu pro nedostatek majetku Zhotovitele (Subdodavatele) nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek Zhotovitele (Subdodavatele) nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho částí, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - f) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - g) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI., této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - h) mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem vznikne spor, který svými následky může ztížit nebo znemožnit provádění díla v souladu se Smlouvou,
 - i) jestliže Zhotovitel nebo jeho Subdodavatel nebude z jakéhokoli důvodu schopen plnit závazek založený Smlouvou
- 14.4. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy zástupce sdružení, společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., nezíská účelovou dotaci na zhotovení projektu „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, jež byl součástí zadávacího řízení s názvem „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“, a nebo nezíská vlastní zdroje nahrazující prostředky podpory, pokud smlouva o poskytnutí podpory nebude uzavřena. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku. Dále dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená.



14.5. V případě výpovědi této smlouvy nebo odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatel zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

14.6. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební, konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ust. § 2894 a násl. NOZ za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

15.4. Přechod vlastnického práva k zařízení

Každá samostatná část zařízení přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního práva a jiných břemen - zabudováním do předmětu díla a vznikem nároku zhotovitele na dílčí



platbu po potvrzení dílčí platby správcem stavby týkajícího se i dotčené samostatné části zařízení.

Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k zajištění těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Jako součást nabídky v zadávacím řízení předložil zhotovitel prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.
- 16.2. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy s Objednatelem pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody. Pojištění odpovědnosti za škodu je sjednáno na plnění minimálně 100 mil. Kč se spoluúčastí max. 5%, tj. 5 mil. Kč.
- 16.3. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy s Objednatelem pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši minimálně 60 mil. Kč, číslo MAPFRE GLOBAL RISKS Mezinárodní akciová pojišťovací a zajišťovací společnost uzavřenou dne 28.6.2016.
- 16.4. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1., této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do Sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 16.5. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je Zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se Smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.



XVII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ NEPENĚŽITÉ POVAHY

17.1. Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžitě povahy:

K zajištění níže uvedeného závazku nepeněžitě povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu ust. § 2029 NOZ (dále jen bankovní záruka). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny vystavené a potvrzené peněžním ústavem oprávněným k poskytování takovýchto služeb (dále jako banka) objednateli.

17.2. Zajištění závazku nepeněžitě povahy po dobu záruční lhůty:

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 NOZ ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí **Město Hranice, IČO: 00301311**, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice (objednatel) až do výše částky **800 000 Kč (osm set tisíc korun českých)**, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající z této smlouvy o dílo, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele, tzn.:
 - odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
 - nastoupit v, touto smlouvou, daném termínu k odstranění objednatel v záruční době reklamované vady nebo
 - odstranit objednatel v záruční době reklamovanou vadu v, touto smlouvou, stanoveném termínu.
- b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce pozdější záruční doby dle této smlouvy o dílo (dle článku XI., odst. 11.1., této smlouvy) za naplnění doby platnosti bankovní záruky se považuje rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele s dobou platností kratší, než je záruční doba. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. Období platnosti těchto postupně vystavovaných záruk nesmí být kratší než 1 rok, s výjimkou poslední bankovní záruky, která může platit pouze do konce záruční doby. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky, přičemž toto právo musí být uvedeno i v záruční listině.
- c) banka není oprávněna uplatnit vůči objednateli, **Město Hranice, IČO: 00301311**, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, žádné námitky.
- d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu (předchozí výzva zhotoviteli se nevyžaduje).

17.3. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případného DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění buď vady či nedodělku vyplývajících z předávacího protokolu a nebo za objednatel reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění.



- 17.4. V případě, kdy objednatel uplatní právo na plnění z bankovní záruky z důvodu uvedeného v závěru bodu 17.3. písm. b) tohoto článku, je objednatel oprávněn čerpat celou do té doby nevyčerpanou část bankovní záruky, přičemž tuto částku si ponechá jako zádržné až do uplynutí konce záruční doby, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak. Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně započítat své pohledávky vůči zhotoviteli.
- 17.5. Nebude-li záruční listina dle bodu 17.3., této smlouvy, s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem v požadované lhůtě a na požadovanou částku předána, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a tedy dílo se považuje za nedokončené; předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Do doby, než zhotovitel předá objednateli záruční listinu s výše uvedeným obsahem, nemusí objednatel od zhotovitele převzít dílo, byť by bylo jinak řádně ukončeno; tím se objednatel nedostává do prodlení s převzetím díla od zhotovitele.
- 17.6. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli v dohodnuté lhůtě kteroukoliv záruční listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 17.7. **Objednatel je povinen uhradit (vrátit) bankovní záruku zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po uplynutí záruční doby.**

XVIII. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- 18.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.2. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 18.4. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 18.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu



ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.

- 18.6.** Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou budou řídit českým právním řádem, zejména NOZ.

IXX. Závěrečná ustanovení

- 19.1.** Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele, účinnosti nabude smlouva dnem podpisu smlouvy o financování mezi Státním fondem životního prostředí a objednatelem.

- 19.2.** Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- 19.3.** Podpisem této smlouvy Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

- 19.4.** Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

- 19.5.** Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr (Příčemž smluvní strany uvádí, že oceněný výkaz výměr považují za obchodní tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a tato příloha nebude zveřejněna).

Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění

19.6. Priorita dokumentů

Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů brána podle následujícího pořadí:

- a) Dokument Smlouvy o dílo
- b) Oceněný Soupis prací s výkazem výměr
- c) Dokumentace pro provádění stavby
- d) Požadavky na materiály a práce
- e) Nabídka
- f) Související dokumenty

Dodatky a memoranda mají prioritu dokumentu, který upravují. V rámci dokumentu „Dokumentace pro provádění stavby“ je následující priorita jeho obsahu:

- a) Textová část (zprávy)
- b) Výkresy



- 19.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 19.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
- 19.8. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem a zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.9. V případě, že bude smlouva uzavřena od 1. 7. 2016, zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude povinně zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 19.10. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením Rady města Hranic na jednání konaném dne 7.3.2017 usnesením č. 1443/2017-RM45

Za Objednatele:

V Hranicích 28.3.2017

Jiří Kudláček
Starosta



Za Zhotovitele:

V Olomouci dne 28.3.2017

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize 3

OHL ŽS

172

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16033-2059
Stavba: Hranice-Pod Křivým-dešťová kanalizace

KSO: Město: HRANICE
Zadavatel: MĚSTO HRANICE
Uchazeč: OHL ŽS, a.s.
Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE
Poznámka: CC-CZ: 5.9.2016
Datum: 301311
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
IČ: 26821443
DIČ: CZ26821443

Cena bez DPH		12 036 776,00
DPH základní sazba	Sazba dane 21.00%	Základ dane 12 036 776,00
	15.00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 14 564 499,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hranice-Pod Křivm-děstová kanalizace

Objekt:

00 - OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

00 - Ostatní náklady

KSC:

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

Poznamka:

CC-CZ:

Datum:

5.9.2016

IČ:

301311

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

26821443

DIČ:

CZ26821443

Cena bez DPH

520 250,00

DPH základní
sazba

Základ daně
520 250,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně
109 253,00

Cena s DPH

v CZK

629 503,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice-Pod Křivým-čestová kanalizace

Objekt:

00 - OSTATNÍ NÁKLADY

Soubor:

00 - Ostatní náklady

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VN - Vedlejší náklady

520 250,00

ON - Ostatní náklady

228 750,00

291 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice-Pod Křivým-dešťová kanalizace

Objekt:

00 - OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

00 - Ostatní náklady

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	VN		Vedlejší náklady				520 250,00	
1	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	RTS
2	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	RTS
3	K	005111030R	Zaměření skutečného stavu	Soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	RTS
4	K	005121016R	Výbudování zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	RTS
VV			Výbudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.					
VV			Sejmutí ornice, hrubá úprava terenu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby.					
VV			Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.					
VV			Doprava a osazení kanceláři stavby a technického dozoru.					
VV			Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délek.					
VV			Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).					
VV			Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.					
VV			Náhradní zdroj elektrické energie.					
VV			1					

UT Součet

1,000
1,000

005111020R	K	005111020R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,000	60 750,00	60 750,00	RTS
------------	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------	-----

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.					
VV		Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.					
VV		Opotřebení nebo pronájem kancelářské stavby a technického dozoru.					
VV		Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délek.					
VV		Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kancelářské stavby.					
VV		Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.					
VV		Úklid v prostorách sociálního zařízení a kancelářské stavby.					
VV		Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany).					
VV		Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kancelářské stavby.					
VV		1					
VV		Součet		1,000			
6	K 005121036R	Odstanění zařízení staveniště pro JKSO 827		1,000	22 000,00	22 000,00 RTS	
VV		Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.					
VV		Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kancelářské stavby do původního stavu.					
VV		Případné ohumování.					
VV		Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.					
VV		Odvoz mobilních kancelářských staveb a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.					
VV		Odvoz provizorních mostů a lávek.					
VV		Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).					
VV		Odvoz náhradního zdroje.					
VV		1					
VV		Součet		1,000			
7	K 005122010R	Provoz objednatel		1,000	35 000,00	35 000,00 RTS	
VV		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v ní					
VV		1					
VV		Součet		1,000			
8	K 005122T1	Provozní vlivy		1,000	60 000,00	60 000,00 Vlastní	
VV		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob.					
VV		Možná příloha vodovodního řádu v délce cca 30,0m.					
VV		Vypracování protipovodňového plánu zhotovitelem pro zařízení staveniště.					
VV		1					
VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
D	ON		Ostatní náklady				291 500,00	
9	K	005124T	Čištění komunikací v průběhu stavby					
VV			Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby.	Soubor	1,000	27 000,00	27 000,00 RTS	
VV			Součet		1,000			
10	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření					
VV			Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné sí	Soubor	1,000	27 000,00	27 000,00 RTS	
VV			1					
VV			Součet		1,000			
11	K	00523 R	Zkoušky a revize					
VV			Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla ne	Soubor	1,000	94 500,00	94 500,00 RTS	
VV			Kamerové zkoušky, zkoušky hutnění únosnosti podloží, zkoušky hutnění úprav					
VV			komunikací dle TP 146, zkoušky vytěženého šterku z retenčních nádrží, zkoušky					
VV			1					
VV			Součet		1,000			
12	K	00524 R	Předání a převzetí díla					
VV			Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při	Soubor	1,000	30 000,00	30 000,00 RTS	
VV			předání a převzetí díla.					
VV			1					
VV			Součet		1,000			
13	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení					
VV			Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání	Soubor	1,000	66 000,00	66 000,00 RTS	
VV			objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
VV			1					
VV			Součet		1,000			
14	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení					
VV			Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00 RTS	
VV			změny do katastru nemovitostí.					
VV			1					
VV			Součet		1,000			
15	K	005241020T	Pasportizace objektů					
VV			Zdokumtování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby před jejím	Soubor	1,000	27 000,00	27 000,00 Vlastní	
VV			zahájením (fotodokumentace, video, popisy). Před zahájením stavby a v průběhu st					
VV			1					
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Součet	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hranice-Pod Křivým-dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. POD KŘIVÝM, HAVLÍČKOVA

Source:

SO 01 01 - dešťová kanalizace

KSC:

Místot:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5.9.2016

IČ:

301311

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

26821443

DIČ:

CZ26821443

Cena bez DPH

11 323 166,00

DPH základn
snížená

Základ daně
11 323 166,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně
2 377 865,00

Cena s DPH

V CZK

13 701 031,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice-Pod Křivým-dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. POD KŘIVÝM, HAVLÍČKOVA

Soubor:

SO 01 01 - dešťová kanalizace

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	11 323 165,72
1 - Zemní práce	11 133 446,42
11 - Přípravné a přidružené práce	3 500 504,33
2 - Základy a zvláštní zakládání	627 970,63
4 - Vodorovné konstrukce	30 014,31
5 - Komunikace	308 038,97
8 - Trubní vedení	892 338,50
91 - Doplňující práce na komunikaci	5 391 952,10
99 - Staveništní přesun hmot	98 637,44
M - Práce a dodávky M	283 990,14
M23 - Montáže potrubí	189 719,30
	189 719,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice-Pod Křivým-dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. POD KŘIVÝM, HAVLÍČKOVA

Soubis:

SO 01 01 - dešťová kanalizace

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 323 165,72	
D	1		Zemní práce				11 133 446,42	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l předpoklad	hod	65,000	39,00	2 535,00	RTS
2	K	115101341R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 50 m, přítok 500 l předpoklad	den	8,000	69,70	557,60	RTS
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	84,000	132,40	11 121,60	RTS
4	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	69,000	69,70	4 809,30	RTS
5	K	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	220,800	111,50	24 619,20	RTS
6	K	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	79,323	64,10	5 084,60	RTS
7	K	132101213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	1 317,206	250,80	330 355,26	RTS
8	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	1 859,375	250,80	466 331,25	RTS
9	K	132201219R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	929,687	12,40	11 528,12	RTS
VV			1859.37465/100*50					
VV			Součet		929,687			
10	K	151811416R00	Montáž pažic.boxu standard dl.3m, š.2,5m, hl.2,4m	kus	5,000	1 404,30	7 021,50	RTS
11	K	151811420R00	Montáž pažic.boxu extra dl.3,7m, š.2,5m, hl.3,9 m	kus	5,000	2 814,30	14 071,50	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	15181341R00	Dmíř pažičho boxu standard dl.3m, š.2,5m, hl.2,4m	kus	5,000	401,20	2 006,00	RTS
13	K	151813420R00	Dmíř pažičho boxu extra dl.3,7m, š.2,5m, hl.3,9 m	kus	5,000	803,90	4 019,50	RTS
14	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	1 345,673	15,50	20 857,93	RTS
15	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	242,618	25,80	6 259,54	RTS
16	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m na meziskládku a zpět	m3	1 381,007	113,50	156 744,29	RTS
17	K	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	588,235	113,50	66 764,67	RTS
VV			trvalá skládka		588,235			
VV			1000/1,70		588,235			
VV			Součet					
18	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1 937,503	181,10	350 881,79	RTS
19	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	5 812,510	6,20	36 037,56	RTS
VV			1937.50321*3		5 812,510			
VV			Součet					
20	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	730,165	36,10	26 358,96	RTS
21	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	365,083	7,00	2 555,58	RTS
22	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	183,002	75,20	13 761,75	RTS
23	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	650,842	75,20	48 943,32	RTS
24	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	347,548	75,20	26 135,61	RTS
25	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1 530,840	250,80	383 934,67	RTS
26	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	528,820	13,90	7 350,60	RTS
27	K	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	528,820	27,90	14 754,08	RTS
28	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	2 525,739	167,20	422 303,56	RTS
VV			588.23529+1937.50321		2 525,739			
VV			Součet					
29	K	175101109T00	Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp rýhy	m3	650,842	76,70	49 919,58	Vlastní
30	K	199000010	Uložení kabelového vedení do ochranného bet.žlabu	ks	69,000	62,70	4 326,30	Vlastní
31	K	174100050TAB	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem, dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 5 km	m3	809,667	94,70	76 675,46	Vlastní
32	M	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	10,576	111,50	1 179,22	RTS
VV			528.820/50		10,576			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	58337330R	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	2 755,512	236,80	652 505,24	RTS
			1530.83991*1.80		2 755,512			
			Součet		2 755,512			
34	M	583419036R	Kamenivo drcené frakce 32/63 D Olomoucký kraj	t	625,586	264,70	165 592,61	RTS
			347.54750*1.80		625,586			
			Součet		625,586			
35	M	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	329,404	195,00	64 233,78	RTS
			183.00213*1.80		329,404			
			Součet		329,404			
36	M	59213405R	Žlab kabelový železob. AZD 30-100 100x31x19 cm	kus	69,000	171,40	11 826,60	RTS
37	M	59213431R	Deska krycí kabel. žlabů AZD 13-30 50x30x6 cm	kus	138,000	47,40	6 541,20	RTS
			69*2		138,000			
			Součet		138,000			
D 11 Přípravné a přidružené práce								
38	K	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.15 cm	m2	1 089,860	18,20	19 835,45	RTS
39	K	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.20 cm	m2	426,330	25,10	10 700,88	RTS
40	K	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	438,970	27,90	12 247,26	RTS
41	K	113108415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm	m2	663,530	39,00	25 877,67	RTS
42	K	113151119R00	Fréz.živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	438,970	97,50	42 799,58	RTS
43	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9,000	27,90	251,10	RTS
44	K	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	1 157,100	41,80	48 366,78	RTS
45	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	412,112	20,90	8 613,14	RTS
			skládka do 6 km		412,112			
			412.1117		412,112			
			Součet		412,112			
46	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	6 582,528	11,10	73 066,06	RTS
			skládka do 13 km		6 582,528			
			548.5440*12		6 582,528			
			Součet		6 582,528			
47	K	979990113T05	Poplatek za skládku sutí - odpad z komunikací	t	645,088	543,30	350 476,31	Vlastní
48	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	960,656	37,20	35 736,40	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Základy a zvláštní zakládání				30 014,31	
49	K	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	165,900	167,20	27 738,48	RTS
50	K	235681111T00	Jílové můstky na obsypu potrubí, dodání jílu	m3	1,815	1 253,90	2 275,83	Vlastní
			3*1,00*1,10*0,55		1,815			
			Součet		1,815			
D	4		Vodorovné konstrukce				308 038,97	
51	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	227,459	626,90	142 594,05	RTS
52	K	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,584	2 507,80	26 542,56	RTS
			podkl.desky pod RS					
			54*(1,40*1,40*0,10)		10,584			
			Součet		10,584			
53	K	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	5,460	2 925,70	15 974,32	RTS
			podkl.beton pod žlaby					
			26,00*0,70*0,30		5,460			
			Součet		5,460			
54	K	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	30,240	975,20	29 490,05	RTS
			54*(4*1,40*0,10)		30,240			
			Součet		30,240			
55	K	461212111R00	Patka z lom. kamene na MC 10, průřez nad 0,40 m2	m3	0,960	5 294,20	5 082,43	RTS
			0,80*0,75*1,60		0,960			
			Součet		0,960			
56	K	461311620R00	Patka pro dlažbu z betonu, průřezu nad 0,20 m2	m3	3,630	5 294,20	19 217,95	RTS
57	K	465511311T00	Dlažba z lom.kam. do betonu C 12/15 tl.10 cm	m3	8,556	8 080,60	69 137,61	Vlastní
			(4,20*4,60*0,30)+(2,00*4,60*0,30)		8,556			
			Součet		8,556			
D	5		Komunikace				892 338,50	
58	K	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	17,600	250,80	4 414,08	RTS
59	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	426,330	181,10	77 208,36	RTS
60	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 327,060	209,00	277 355,54	RTS
61	K	565141111R00	Podklad z obal.kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m.tl. 6 cm	m2	438,970	306,50	134 544,31	RTS
62	K	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnění tl.10 cm	m2	1 102,500	90,60	99 886,50	RTS

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K 567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm					
64	K 573111112R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	426,330	418,00	178 205,94	RTS
65	K 573231111R00	Postřik živinový spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	426,330	30,70	13 088,33	RTS
66	K 577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	438,970	22,30	9 789,03	RTS
D 8		Trubní vedení			222,90	97 846,41	RTS
67	K 871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	5,000	23,70	118,50	RTS
68	K 871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	16,000	34,90	558,40	RTS
69	K 871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	661,700	48,80	32 290,96	RTS
70	K 871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	112,900	76,70	8 659,43	RTS
71	K 871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	701,400	104,50	73 296,30	RTS
72	K 877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	21,000	83,60	1 755,60	RTS
		15-6		21,000			
		Součet		21,000			
73	K 877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	30,000	27,90	837,00	RTS
74	K 877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	6,000	39,00	234,00	RTS
75	K 877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	5,000	62,70	313,50	RTS
76	K 892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	21,000	33,40	701,40	RTS
		5.00-16.00		21,000			
		Součet		21,000			
77	K 892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	661,700	39,00	25 806,30	RTS
78	K 892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	112,900	39,00	4 403,10	RTS
79	K 892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	701,400	39,00	27 354,60	RTS
80	K 892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	sada	3,000	557,30	1 671,90	RTS
81	K 892593111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 400, vodou	úsek	1,000	696,60	696,60	RTS
82	K 892663111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 600, vodou	úsek	3,000	975,20	2 925,60	RTS
83	K 894138001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	69,000	1 114,60	76 907,40	RTS
84	K 894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	31,000	4 876,20	151 162,20	RTS

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
85	K	894411131R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	3,000	4 876,20	14 628,60 RTS	
86	K	894411141R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500	kus	17,000	5 572,80	94 737,60 RTS	
87	K	89443112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům. 600 mm, Wavin	kus	1,000	1 114,60	1 114,60 RTS	
88	K	89622111R00 Spadliště kanál. z betonu jednod., dno C25/30, DN 400	kus	1,000	55 728,00	55 728,00 RTS	
89	K	89621311R00 Spadliště kanál. z betonu dvojité, dno C25/30, DN 300	kus	1,000	52 941,60	52 941,60 RTS	
90	K	89910211R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	12,000	557,30	6 687,60 RTS	
91	K	89910411R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	42,000	835,90	35 107,80 RTS	
		1-41		42,000			
		Součet		42,000			
92	K	8970711099T1 Žlabová vpust s mřížkovým ocelovým roštem, osazená do betonového lože, dl. 1000 mm,, stavební výška 270 mm; zatížení D 400	kus	25,000	5 085,20	127 130,00 Vlastní	
93	M	28614500.AR Trubka PP SN 10 DN 160/1000	kus	5,150	246,60	1 269,99 RTS	
		5.00*1.03		5,150			
		Součet		5,150			
94	M	28614505.AR Trubka PP SN 10 DN 200/3000	kus	5,493	1 057,50	5 808,85 RTS	
		16.00/3*1.03		5,493			
		Součet		5,493			
95	M	28614516R Trubka PP SN 10 DN 315/6000	kus	113,592	2 917,40	331 393,30 RTS	
		661.70/6*1.03		113,592			
		Součet		113,592			
96	M	28614518.AR Trubka PP SN 10 DN 400/6000	kus	19,381	7 491,30	145 188,89 RTS	
		112.90/6*1.03		19,381			
		Součet		19,381			
97	M	28614519.AR Trubka PP SN 10 DN 500/6000	kus	120,407	26 665,80	3 210 748,98 RTS	
		701.40/6*1.03		120,407			
		Součet		120,407			
98	M	28651792R Záslepka kanalizační plast D 160 L 42 mm PVC	kus	15,000	55,70	835,50 RTS	
99	M	28651795R Záslepka kanalizační plast D 315 L 74 mm PVC	kus	5,000	1 387,60	6 938,00 RTS	
100	M	28654574R Odbočka kanalizační PP DN 300/150 45°	kus	15,000	801,10	12 016,50 RTS	
101	M	28654575R Odbočka kanalizační PP DN 300/200 45°	kus	6,000	4 774,50	28 647,00 RTS	
102	M	28654600R Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	15,000	103,10	1 546,50 RTS	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	M	28654604R	Koleno kanalizační PP DN 200/45°	kus	6,000	217,30	1 303,80	RTS
104	M	286971520R	Dno šachtové 600/315mm přímé pro potrubí plast	kus	1,000	6 589,80	6 589,80	RTS
105	M	28697155R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/4000 mm	kus	1,000	8 115,40	8 115,40	RTS
106	M	28697160R	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	1,000	3 611,20	3 611,20	RTS
107	M	28697162R	Konus plastový šachtový PAD 600	kus	1,000	1 312,40	1 312,40	RTS
108	M	28697166R	Adaptér teleskopický PP 600	kus	1,000	2 746,00	2 746,00	RTS
109	M	55241713R	Poklop litina 600/100 D400	kus	1,000	2 231,90	2 231,90	RTS
110	M	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním	kus	41,000	2 981,40	122 237,40	RTS
111	M	55340329T	Poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost B 125 kN; s odvětráním	kus	12,000	1 836,20	22 034,40	Vlastní
112	M	55342981970	Rošt pro odváděvací žlab litinový; l = 500 mm; š = 260 mm; zatížení D 400	kus	49,000	1 203,70	58 981,30	Vlastní
113	M	55342981971	Betonový žlab se spodním odtokem pro potrubí DN 200; l = 1000 mm; š = 240 mm; v = 270 zatížení D 400	kus	6,000	2 741,80	16 450,80	Vlastní
114	M	55342981972	Betonový žlab se spodním odtokem pro potrubí DN 200; l = 500 mm; š = 240 mm; v = 270 zatížení D 400	kus	5,000	1 671,80	8 359,00	Vlastní
115	M	55342981973	Betonový žlab : l = 1000 mm; š = 240 mm; v = 270 zatížení D 400	kus	16,000	2 273,70	36 379,20	Vlastní
116	M	55342981974	Čelní a koncová stěna betonového žlabu, bez nátrubku	kus	12,000	367,80	4 413,60	Vlastní
117	M	5922434400T	Prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm, TBW-Q. 1 63/4	kus	1,000	167,20	167,20	Vlastní
118	M	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q. 1 63/6	kus	12,000	182,60	2 191,20	RTS
119	M	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q. 1 63/8	kus	25,000	204,90	5 122,50	RTS
120	M	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q. 1 63/10	kus	41,000	229,90	9 425,90	RTS
121	M	5922434900T	Prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm, TBW-Q. 1 63/12	kus	19,000	253,60	4 818,40	Vlastní
122	M	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q. 1 100-63/58/12 KPS	kus	50,000	1 018,50	50 925,00	RTS
123	M	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q. 1 100-63/17	kus	3,000	2 920,10	8 760,30	RTS
124	M	59224356.AR	Skruž šachetní TBS-Q. 1 100/25/12	kus	24,000	650,70	15 616,80	RTS
125	M	59224359.AR	Skruž šachetní TBS-Q. 1 100/50/12	kus	22,000	901,50	19 833,00	RTS
126	M	59224362.AR	Skruž šachetní TBS-Q. 1 100/100/12	kus	10,000	1 462,90	14 629,00	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q. 1 100/60 V max. 40	kus	32,000	7 384,00	236 288,00	RTS
128	M	59224367.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q. 1 100/80 V max. 50	kus	21,000	8 916,50	187 246,50	RTS
D	91		Doplňující práce na komunikaci					
129	K	928621011T00	Zálivka asfaltová spár tl. 10-15 cm	m	1 157,100	83,60	96 733,56	Vlastní
VV			Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.					
VV			1157,10					
VV			Součet		1 157,100			
130	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	9,000	153,30	1 379,70	RTS
131	M	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	4,590	114,20	524,18	RTS
VV			50% náhrada					
VV			9/2*1,02					
VV			Součet		4,590			
D	99		Staveništní přesun hmot					
132	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5 819,470	48,80	283 990,14	RTS
D	M		Práce a dodávky M					
D	M23		Montáže potrubí					
133	K	230011183R00	Montáž trubky ocelové 530 x 10	m	6,000	418,00	2 508,00	RTS
134	K	230011198R00	Montáž trubky ocelové 720 x 10	m	15,500	626,90	9 716,95	RTS
VV			9.50-6.00					
VV			Součet		15,500			
135	K	230200126R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 500	m	6,000	1 253,90	7 523,40	RTS
136	K	230200128R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel. chráničky, DN 700	m	15,500	1 532,50	23 753,75	RTS
VV			včetně montáže a dodávky vymeřovacího objímek pro nasunutí sekce a koncových					
VV			manžet k uzavření chráničky					
VV			9.50-6.00					
VV			Součet		15,500			
137	M	1423591T1	Trubka ocelová D 530,0 x 10,0 mm	m	6,000	5 294,20	31 765,20	Vlastní
138	M	14362539T3	Trubka ocelová D 720,0 x 10,0 mm	m	15,500	7 384,00	114 452,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hranice-Pod Křivým-dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. POD KŘIVÝM, HAVLÍČKOVA

Soupis:

SO 01 02 - konečné úpravy komunikace ul. Pod Křivým

KSO:

Místo: HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.9.2016

IČ:

301311

DIČ:

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

IČ:

26821443

DIČ:

CZ26821443

Cena bez DPH

193 360,00

DPH základní
snížena

Základ daně
193 360,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 606,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

233 966,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice-Pod Křivým-dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. POD KŘIVÝM, HAVLÍČKOVA

Soupis:

SO 01 02 - konečné úpravy komunikace ul. Pod Křivým

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

193 360,08

11 - Přípravné a přidružené práce

193 360,08

5 - Komunikace

58 818,18

99 - Staveništní přesun hmot

131 042,24

3 499,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice-Pod Křivým-dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. POD KŘIVÝM, HAVLÍČKOVA

Soupis:

SO 01 02 - konečné úpravy komunikace ul. Pod Křivým

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum:

5.9.2016

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				193 360,08	
D	11		Přípravné a přidružené práce				193 360,08	
1	K	113151213R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	534,430	55,70	29 767,75	RTS
2	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	282,179	6,20	1 749,51	RTS
			skládka do 6 km					
			47,02984*6					
			Součet		282,179			
					282,179			
3	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	47,030	37,20	1 749,52	RTS
4	K	979990113T00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	47,030	543,30	25 551,40	Vlastní
D	5		Komunikace				131 042,24	
5	K	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	534,430	22,30	11 917,79	RTS
6	K	577112123R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	534,430	222,90	119 124,45	RTS
D	99		Staveništní přesun hmot				3 499,66	
	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	55,816	62,70	3 499,66	RTS

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby	String	20
Místo	N	Místo stavby	String	120
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	Date	
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	50
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	String	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	eGSazbaDph	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	20
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	String	120
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	Double	
			eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
P	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 16033-2043

Stavba: Hranice-Kropáčova a Tesaříkova ul., dešťová kanalizace

KSO:

Místo: HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

Poznamka:

CC-CZ:
Datum: 5.9.2016

IČ:
DIČ: 301311

IČ:
DIČ: 46342796
CZ46342796

IČ:
DIČ: 26821443
CZ26821443

Cena bez DPH		3 581 030,83
DPH	Sazba daně Základ daně 21,00% 3 581 030,83	Výše daně 752 016,47
Sazba daně 15,00% 0,00		0,00
Cena s DPH		4 333 047,30
		V CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hranice-Kropáčova a Tesáříkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

00 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Soupis:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5.9.2016

IČ:

301311

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

26821443

DIČ:

CZ26821443

Cena bez DPH

126 250,00

DPH základní
snížená

Základ daně

126 250,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 512,50

0,00

Cena s DPH

V CZK

152 762,50

57 57 57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice-Kropáčova a Tesaříkova ul..dešťová kanalizace

Objekt:

00 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Soupis:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VN - Vedlejší náklady

126 250,00

ON - Ostatní náklady

57 500,00

68 750,00

Cena celkem [CZK]

57 500

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice-Kronačova a Tesaríkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

00 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Soupis:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
VN							126 250,00	
Vedlejší náklady								
1	K	005111020R	Vyřízení stavby	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00 RTS	
2	K	005111021R	Vyřízení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00 RTS	
3	K	005111030R	Zaměření skutečného stavu	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00 RTS	
4	K	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00 RTS	
VV			Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.					
VV			Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.					
VV			Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.					
VV			Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.					
VV			Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délký.					
VV			Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).					
VV			Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologii montáže.					
VV			Náhradní zdroj elektrické energie.					
1								
VV								

Číslo

Součet

1,00000
1,00000

Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827

Číslo

Soubor

15 000,00

15 000,00 RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.					
VV			Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.					
VV			Opotřebení nebo pronájem kancelářské stavby a technického dozoru.					
VV			Opotřebení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délek.					
VV			Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kancelářské stavby.					
VV			Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.					
VV			Úklid v prostorách sociálního zařízení a kancelářské stavby.					
VV			Opotřebení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany).					
VV			Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kancelářské stavby.					
VV			1					
VV			Součet		1,00000			
VV			1,00000					
6	K	005121036R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	RTS
VV			Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.					
VV			Uvedení zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kancelářské stavby do původního stavu.					
VV			Případné ohumusování.					
VV			Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.					
VV			Odvoz mobilních kancelářských stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.					
VV			Odvoz provizorních mostů a lávek.					
VV			Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).					
VV			Odvoz náhradního zdroje.					
VV			1					
VV			Součet		1,00000			
VV			1,00000					
7	K	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS
VV			Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušování provozu na staveništi nebo v případech nepřerušování provozu v objektech v ní					
VV			1					
VV			Součet		1,00000			
VV			1,00000					
D	ON		Ostatní náklady				68 750,00	
8	K	005124T	Čištění komunikací v průběhu stavby	Soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00	Vlastní
VV			Včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu stavby.					
VV			1					
VV			Součet		1,00000			
VV			1,00000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00	RTS
	VV		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné si					
	VV		1					
	VV		Součet		1,00000			
10	K	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00	RTS
	VV		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla ne					
	VV		Kamerové zkoušky, zkoušky zhuštění komunikací dle TP 146, zkoušky hutitelnosti					
	VV		1					
	VV		Součet		1,00000			
11	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00	RTS
	VV		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.					
	VV		1					
	VV		Součet		1,00000			
12	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 250,00	20 250,00	RTS
	VV		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
	VV		1					
	VV		Součet		1,00000			
13	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS
	VV		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
	VV		1					
	VV		Součet		1,00000			
14	K	005241020T	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	4 050,00	4 050,00	Vlastní
	VV		Zdokumentování pozemních a jiných objektů v blízkosti stavby před jejím zahájením (fotodokumentace, video, popisy). Před zahájením stavby a v průběhu st					
	VV		1					
	VV		Součet		1,00000			
15	K	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	6 750,00	6 750,00	RTS

5768

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hranice-Kropáčova a Tesaříkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. KROPÁČOVA, TESAŘIKOVA

Soupis:

SO 01 01 - dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

Poznamka:

CC-CZ:

Datum:

5.9.2016

IČ:

301311

DIČ:

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

IČ:

26821443

DIČ:

CZ26821443

Cena bez DPH

2 425 035,52

DPH základní

sazba

Základ daně
2 425 035,52

Sazba daně
21,00%

Výše daně
509 257,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 934 292,98

370

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice-Kropáčova a Tesaříkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. KROPÁČOVA, TESAŘIKOVA

Šoupis:

SO 01 01 - dešťová kanalizace

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 425 035,52

1 - Zemní práce

2 404 388,14

11 - Přípravné a přidružené práce

581 023,54

2 - Základy a zvláštní zakládání

262 957,37

4 - Vodorovné konstrukce

26 668,40

5 - Komunikace

67 961,91

8 - Trubní vedení

428 947,00

91 - Doplňující práce na komunikaci

918 988,75

99 - Staveništní přesun hmot

31 604,42

M - Práce a dodávky M

86 236,75

M23 - Montáže potrubí

20 647,38

20 647,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice-Kropáčova a Tesaříkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. KROPÁČOVA, TESAŘIKOVA

Soupis:

SO 01 01 - dešťová kanalizace

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Úchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum:

5.9.2016

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 425 035,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				2 404 388,14	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	48,00000	39,00	1 872,00	RTS
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	6,00000	69,70	418,20	RTS
3	K	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	18,00000	132,40	2 383,20	RTS

vodovod: :

stoka DA : 2*3,00

stoka DA-2 : 1*3,00

plynovod: :

stoka DA : 2*3,00

stoka DA-2 : 1*3,00

18

Součet

18,00000

18,00000

4	K	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	6,00000	348,30	2 089,80	RTS
---	---	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----

stoka DA-2 : 2*3,00

6

Součet

6,00000

6,00000

CELKOVĚ	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	30,00000	69,70	2 091,00	RTS
---------	---	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----

sděl.kabel: :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	120001101R00	stoka DA : 8*3,00 stoka DA-1 : 1*3,00 kabel VO : : stoka DA : 1*3,00 30 Součet	m3	64,41000	111,50	7 181,72	RTS
			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení		30,00000			
			vodovod: : stoka DA : 2*3,00*0,90*1,60 stoka DA-2 : 1*3,00*0,90*1,60 plynovod: : stoka DA : 2*3,00*0,90*1,30 stoka DA-2 : 1*3,00*0,90*1,30 kanalizace: : stoka DA-2 : 2*3,00*1,10*1,70 sděl.kabel: : stoka DA : 8*3,00*0,90*1,10 stoka DA-1 : 1*3,00*0,90*1,10 kabel VO: : stoka DA : 1*3,00*0,90*1,10 64,41 Součet		64,41000			
7	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m stoka DA : 18,90*1,10*0,15 roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*0,15 3,6435 Součet	m3	3,64350	64,10	233,55	RTS
					64,41000			
8	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ stoka DA: : v břehu : 3,00*1,10*0,50 asf.komun.-samostatně : 3,00*1,10*(1,70-0,35) asf.komun.-souběh : 216,30*0,90*(1,70-0,35) roz.pro RŠ : 7*(0,70*2,50)*(1,60-0,35) zelen : 18,90*1,10*(1,70-0,15) roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(2,40-0,15) stoka DA-1: : asf.komun.-souběh splaš. : 5,70*0,90*(1,80-0,35) asf.komun.-souběh výtlač : 27,00*0,60*(1,80-0,35) asf.komun.-samostatně : 17,30*1,10*(1,80-0,35) roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(1,95-0,35) stoka DA-2: :	m3	425,75250	250,80	106 778,73	RTS
					3,64350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			asf.komun.-souběh splaš. : 30,00*0,90*(1,60-0,35)		425,75250			
VV			dlaž.kostky-souběh splaš. : 1,00*0,90*(1,60-0,29)		425,75250			
VV			roz.pro RŠ : 1*(0,70*2,50)*(1,65-0,29)					
VV			425,7525					
VV			Součet					
9	K	132201219R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	127,72575	12,40	1 583,80	RTS
VV			425,7525/100*30					
VV			Součet					
10	K	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	612,91000	83,60	51 239,28	RTS
VV			stoka DA : :					
VV			samostatně : (3,00+18,90)*1,70*2					
VV			souběh : 216,30*1,70					
VV			stoka DA-1 : :					
VV			samostatně : 17,30*1,80*2					
VV			souběh : (5,70+27,00)*1,80					
VV			stoka DA-2 : :					
VV			souběh : 31,00*1,60					
VV			612,91					
VV			Součet					
11	K	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	612,91000	20,90	12 809,82	RTS
12	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	212,87625	15,50	3 299,58	RTS
VV			425,75250/100*50					
VV			Součet					
13	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	51,95750	37,20	1 932,82	RTS
VV			na meziskládku a zpět k zásypu					
VV			výkopek : 24,157*2					
VV			ornice : 3,64350					
VV			51,9575					
VV			Součet					
14	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	401,59550	90,80	36 464,87	RTS
VV			trvalá skládka					
VV			425,75250*24,1570					
VV			Součet					
15	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	27,80050	36,10	1 003,60	RTS
VV			výkopek : 24,157					
VV			ornice : 3,64350					
VV			27,8005					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,07850	7,00	84,55	RTS
			24,157/2		12,07850			
			Součet		12,07850			
17	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,15700	75,20	1 816,61	RTS
			stoka DA zeleň : 18,90*1,10*(1,70-0,15-0,60-0,15)					
			roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)*(2,40-0,10-0,15)					
			24,157					
			Součet					
18	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	378,64752	250,80	94 964,80	RTS
			stoka DA :		24,15700			
			samostatně : (3,00+18,90)*1,10*0,60		24,15700			
			souběh : (216,30*0,90*0,60)+(220,40*1,10*0,75)					
			stoka DA-1 :					
			samostatně : 17,30*1,10*0,60					
			souběh splašky : 5,70*0,90*0,60+(5,70*1,10*0,60)					
			souběh výtlač : 27,00*0,90*0,60+(27,00*0,80*0,60)					
			stoka DA-2 :					
			souběh : (31,00*0,90*0,60)+(31,00*1,10*0,75)					
			odpočet potrubí :					
			stoka DA : -(3,00+18,90-216,30)*3,14*0,15*0,15					
			stoka DA-1 : -(5,70+27,00-17,30)*3,14*0,15*0,15					
			stoka DA-2 : -31,00*3,14*0,15*0,15					
			378,64752					
			Součet					
19	K	180402111R00	Založení trávniku parkového výševem v rovině	m2	24,29000	13,90	337,63	RTS
			stoka DA : 18,90*1,10					
			roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)					
			24,29					
			Součet					
20	K	181301112R00	Rozproštění omice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	24,29000	27,90	677,69	RTS
21	K	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	401,59550	167,20	67 146,77	RTS
22	K	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146	m3	140,41850	94,70	13 297,63	Vlastní
23	K	199020301T00	Položení kabelových žlabů vč.poklopů	m	30,00000	62,70	1 881,00	Vlastní
24	M	00572400R	Směs travní parková l. běžná zátěž	kg	0,48580	111,50	54,17	RTS
			24,290/50					
			Součet					
25	M	28350001	Žlab kabelový betonový dl.1000mm	ks	30,00000	171,40	5 142,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			AZD 13-100					
VV			30					
VV			Součet					
26	M	28350002	Zakrytová deska kabelového žlabu- betonová tl.500mm		30,00000			
VV					30,00000			
VV			AZD 114-50	ks	60,00000	47,40	2 844,00	Vlastní
VV			60					
VV			Součet					
27	M	58337330R	Štěrkořísek frakce 0-22 A		60,00000			
VV					60,00000			
VV			378,64752*1,80	t	681,56554	236,80	161 394,72	RTS
VV			Součet		681,56554			
D	11		Přípravné a přidružené práce				262 957,37	
28	K	113106221R00	Rozebření dlažeb z drobných kostek v kam. těžení					
VV			stoka DA-2 : 1,00*0,90	m2	2,65000	111,50	295,48	RTS
VV			roz.pro RŠ : 7*(0,70*2,50)					
VV			2,65					
VV			Součet					
29	K	113107315R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm					
VV			stoka DA-1 :		2,65000			
VV			Samostatně : 3,00*1,10					
VV			souběh : 216,30*0,90					
VV			roz.pro RŠ : 7*(0,70*2,50)					
VV			stoka DA-1 :		2,65000	18,20	48,23	RTS
VV			Samostatně : 17,30*1,10					
VV			souběh výtlač : 27,00*0,60					
VV			souběh splašky : 5,70*0,90					
VV			roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)					
VV			stoka DA-2 :	m2	281,08000	25,10	7 055,11	RTS
VV			souběh : 30,00*0,90					
VV			281,08					
VV			Součet					
31	K	113151250R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.15 cm					
VV			stoka DA-1 :		281,08000			
VV			Samostatně : 3,00*1,10					
VV			souběh : 216,30*0,90					
VV			roz.pro RŠ : 7*(0,70*2,50)					
VV			stoka DA-1 :		281,08000	139,30	39 154,44	RTS
VV			Samostatně : 17,30*1,10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			souběh výtlač : 27,00*0,60		281,08000			
VV			souběh splašky : 5,70*0,90		281,08000			
VV			roz.pro RŠ : 1*(1,40*2,50)					
VV			stoka DA-2 :					
VV			souběh : 30,00*0,90					
VV			281,08					
VV			Součet					
32	K	113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	25,00000	27,90	697,50	RTS
33	K	919735113R00	Řezání stávajícího živého korytl. 10 - 15 cm	m	332,20000	55,70	18 503,54	RTS
VV			stoka DA :					
VV			samostatně : 3,00*2					
VV			souběh : 216,30					
VV			roz.pro RŠ : 7*(0,70*2)					
VV			stoka DA-1 :					
VV			samostatně : 17,30*2					
VV			souběh výtlač : 27,00					
VV			souběh splašky : 5,70					
VV			roz.pro RŠ : 1*(1,40*2)					
VV			stoka DA-2 :					
VV			souběh : 30,00					
VV			332,2					
VV			Součet					
34	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 269,37000	6,20	7 870,09	RTS
VV			Eko skládka do 5 km		332,20000			
VV			317,3425*4					
VV			Součet					
35	K	113107615T95	Odstranění provizorní úpravy asf. komunikace tl.15 cm	m2	281,08000	18,20	5 115,66	Vlastní
36	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	317,34250	37,20	11 805,14	RTS
37	K	979990113T00	Poplatek za skládku suti	t	317,34250	543,30	172 412,18	Vlastní
D	2		Základy a zvláštní zakládání				26 668,40	
38	K	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	159,50000	167,20	26 668,40	RTS
VV			stoka DA : 119,00					
VV			stoka DA-1 : 25,00					
VV			stoka DA-2 : 15,50					
VV			159,5					
VV			Součet					
VV			159,50000					
VV			159,50000					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4		Vodorovné konstrukce				67 961,91	
39	K 45157211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	44,26800	626,90	27 751,61	RTS
VV		stoka DA: :					
VV		samostatně : (3,00*18,90)*1,10*0,15					
VV		souběh : 216,30*0,90*0,15					
VV		stoka DA-1: :					
VV		samostatně : 17,30*1,10*0,15					
VV		souběh : (5,70+27,00)*0,90*0,15					
VV		stoka DA-2: :					
VV		souběh : 31,00*0,90*0,15					
VV		44,268					
VV		Součet		44,26800			
40	K 452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,24000	2 507,80	8 125,27	RTS
VV		podkladní desky pod RŠ					
VV		10*(1,80*1,80*0,10)					
VV		Součet		3,24000			
41	K 452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	7,20000	975,20	7 021,44	RTS
VV		10*4*1,80*0,10)					
VV		Součet		7,20000			
42	K 461310214R00	Patka do rýhy, bednění, z bet. vodost. C25/30	m3	0,28000	5 294,20	1 482,38	RTS
VV		0,70*0,50*0,80					
VV		Součet		0,28000			
43	K 463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	0,80000	5 851,40	4 681,12	RTS
VV		vyspravení břehové hrany					
VV		0,8					
VV		Součet		0,80000			
44	K 4603002119T0	Protlačení otvoru DN 500 mm strojně do betonové opěrné zdi	m	1,70000	11 117,70	18 900,09	Vlastní
D 5		Komunikace				428 947,00	
45	K 564261111R00	Podklad ze šterkopišku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	281,08000	222,90	62 652,73	RTS
VV		frakce 4/8 mm					
VV		stoka DA: :					
VV		samostatně : 3,00*1,10					
VV		souběh : 216,30*0,90					
VV		roz.pro RŠ : 7*(0,70*2,50)					
VV		stoka DA-1: :					
VV		samostatně : 17,30*1,10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			souběh výtlač : 27.00*0.60					
VV			souběh splašky : 5.70*0.90					
VV			roz.pro RŠ : 1*(1.40*2.50)					
VV			stoka DA-2: :					
VV			souběh : 30.00*0.90					
VV			281.08					
VV			Součet		281.08000			
46	K	56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	281.08000	181,10	50 903,59 RTS	
47	K	56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2.65000	181,10	479,92 RTS	
VV			stoka DA-2 : 1.00*0.90					
VV			roz.pro RŠ : 1*(0.70*2.50)					
VV			2.65					
VV			Součet		2.65000			
48	K	57311112R00	Postřik živичný infitr. + posyp, z asfaltu 1 kg/m2	m2	281.08000	30,70	8 629,16 RTS	
49	K	57323110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	562.16000	22,30	12 536,17 RTS	
VV			281.08*2					
VV			Součet		562.16000			
50	K	57711214R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	843.24000	285,70	240 913,67 RTS	
VV			stoka DA: :					
VV			samostatně : 3.00*1.10*3					
VV			souběh : 216.30*0.90*3					
VV			roz.pro RŠ : (7*(0.70*2.50))*3					
VV			stoka DA-1: :					
VV			samostatně : 17.30*1.10*3					
VV			souběh výtlač : 27.00*0.60*3					
VV			souběh splašky : 5.70*0.90*3					
VV			roz.pro RŠ : (1*(1.40*2.50))*3					
VV			stoka DA-2: :					
VV			souběh : 30.00*0.90*3					
VV			843.24					
VV			Součet		843.24000			
51	K	59121111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	2.65000	390,10	1 033,77 RTS	
52	K	56485111T95	Provizorní úprava komunikace ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	281.08000	181,10	50 903,59 Vlastní	
53	M	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná ltr. 1t=4,0m2	t	0.33788	2 647,10	894,40 RTS	
VV			50% náhrada					
VV			(2.65/4)/2*1.02					
VV			Součet		0.33788			
VV					0.33788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				918 988,75	
54	K	857372121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 300	kus	2,00000	975,20	1 950,40	RTS
55	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	324,00000	48,80	15 811,20	RTS
			stoka DA : 243,00					
			stoka DA-1 : 50,00					
			stoka DA-2 : 31,00					
			324					
			Součet		324,00000			
56	K	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	20,00000	83,60	1 672,00	RTS
			stoka DA : 16					
			stoka DA-1 : 2					
			stoka DA-2 : 2					
			20					
			Součet		20,00000			
57	K	891371221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 300	kus	1,00000	1 184,20	1 184,20	RTS
58	K	891375111R00	Montáž koncových klapek hrdlových DN 300	kus	1,00000	1 044,90	1 044,90	RTS
59	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	324,00000	39,00	12 636,00	RTS
60	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	3,00000	557,30	1 671,90	RTS
61	K	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	210,00000	39,00	8 190,00	RTS
62	K	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	5,00000	1 114,60	5 573,00	RTS
63	K	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	10,00000	4 876,20	48 762,00	RTS
64	K	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	10,00000	835,90	8 359,00	RTS
65	K	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,40000	2 507,80	1 003,12	RTS
66	K	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	1,20000	975,20	1 170,24	RTS
			3,00*0,20*2					
			Součet		1,20000			
67	K	899623199T00	Zaplnění potrubí betonového DN 300 popílkocementovou směsí	m	210,00000	1 741,50	365 715,00	Vlastní
68	M	2861126T02	Trubka kanalizační plastová hladkostěnná D 300 x 6000 mm; min. SN 10	kus	55,62000	2 917,40	162 265,79	Vlastní
			stoka DA : 243,00/6*1,03					
			stoka DA-1 : 50,00/6*1,03					
			stoka DA-2 : 31,00/6*1,03					
			55,62					
			Součet		55,62000			

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
		Součet						
69	M 2865171T00	Odbočka kanalizační plastová, hrdlová DN 300/150		kus	55,62000			
		stoka DA : 6						
		stoka DA-1 : 1				801,10	5 607,70	Vlastní
		7						
		Součet						
70	M 2865171T01	Odbočka kanalizační plastová, hrdlová DN 300/200		kus	13,00000	4 774,50	62 068,50	Vlastní
		stoka DA : 10						
		stoka DA-1 : 1						
		stoka DA-2 : 2						
		13						
		Součet						
					13,00000			
					13,00000			
71	M 28651999T0	Koncová klapka-zpětná DN 300; zamezuje zpětnému vniknutí nečistot a živočichů do potrubí		kus	1,00000	15 665,10	15 665,10	Vlastní
72	M 4220080T01	Kolo ruční pro DN 250-350 mm		kus	1,00000	1 637,10	1 637,10	Vlastní
73	M 4220080T02	prodloužení vřetene; pozinkovaná ocel; dl. 1,1 m		kus	1,00000	2 507,80	2 507,80	Vlastní
74	M 422245199T	šoupátko deskové uzavírací; pro odpadní vodu; PN 10; DN 300 mm; ovládání ruční		kus	1,00000	45 104,90	45 104,90	Vlastní
75	M 42294209T01	kolo, těleso šedá litina		kus	1,00000	30 435,80	60 871,60	Vlastní
76	M 59224347.AR	Svěrná spojka jištěná proti posunu, DN 300, pro potrubí PE,PVC		kus	3,00000	182,60	547,80	RTS
77	M 59224348.AR	Přstenec vyrovní šachetní TBW-Q, 1 63/6		kus	3,00000	204,90	614,70	RTS
78	M 59224349.AR	Přstenec vyrovní šachetní TBW-Q, 1 63/8		kus	7,00000	229,90	1 609,30	RTS
79	M 5922434900T	Přstenec vyrovní šachetní TBW-Q, 1 63/10		kus	2,00000	253,60	507,20	Vlastní
80	M 5922434900T	Přstenec vyrovní šachetní TBW-Q, 1 63/12		kus	10,00000	1 018,50	10 185,00	RTS
81	M 59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS		kus	3,00000	650,70	1 952,10	RTS
82	M 59224356.AR	Skrut šachetní TBS-Q, 1 100/25/12		kus	1,00000	1 462,90	1 462,90	RTS
83	M 59224362.AR	Skrut šachetní TBS-Q, 1 100/100/12		kus	9,00000	4 876,20	43 885,80	RTS
84	M 59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q, 1 100/60 V max. 40		kus	1,00000	5 433,50	5 433,50	RTS
85	M 59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q, 1 100/100 V max. 60		kus	1,00000			
		"stoka DA : 1"						
		Součet						
					1,00000			
					1,00000			
85	M 5924334209T0	Poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání, vč.rámu		kus	10,00000	2 231,90	22 319,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	91		Doplňující práce na komunikaci				31 604,42	
86	K	928621011T00	Zalivka asfaltová spár tl. 10-15 cm	m	332,20000	83,60	27 771,92	Vlastní
87	K	917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15	m	25,00000	153,30	3 832,50	RTS
VV			osazení původních obrubníků		25,00000			
VV			25		25,00000			
VV			Součet					
D	99		Staveništní přesun hmot				86 236,75	
88	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 767,14642	48,80	86 236,75	RTS
D	M		Práce a dodávky M				20 647,38	
D	M23		Montáže potrubí				20 647,38	
89	K	230011183R00	Montáž trubky ocelové 530 x 10	m	2,60000	418,00	1 086,80	RTS
90	K	230200126R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 500	m	2,60000	2 229,10	5 795,66	RTS
VV			včetně montáže a dodávky vymeřovacích objímk pro nasunutí sekce a koncových					
VV			manžet k uzavření chráničky					
VV			2,6					
VV			Součet					
91	M	14362530T	Trubka ocelová DN 530x10 mm	m	2,60000	5 294,20	13 764,92	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hranice-Kropačova a Tesáříkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. KROPAČOVA, TESÁŘIKOVA

Soupis:

SO 01 02 - kanalizační odbočky

KSO:

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.9.2016

IČ: 301311

DIČ:

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

IČ: 26821443

DIČ: CZ26821443

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Cena s DPH

602 223,24

Základ daně
602 223,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

126 466,88

0,00

V CZK

728 690,12

67
00
00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice-Kropáčova a Tesaříkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. KROPÁČOVA, TESAŘIKOVA

Soupis:

SO 01 02 - kanalizační odbočky

Místo:

HRANICE

Zodávatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum:

5.9.2016

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

1 - Zemní práce	602 223,24
11 - Přípravné a přidružené práce	602 223,24
4 - Vodorovné konstrukce	147 087,71
5 - Komunikace	115 665,18
8 - Trubní vedení	8 845,37
91 - Doplňující práce na komunikaci	179 409,64
99 - Staveništní přesun hmot	126 199,52
	12 673,76
	12 342,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice-Kropáčova a Tesaříkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. KROPÁČOVA, TESAŘIKOVA

Soupis:

SO 01 02 - kanalizační odbočky

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

602 223,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

602 223,24

1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	32,00000	39,00	1 248,00	RTS
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00000	69,70	348,50	RTS
3	K	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	63,00000	132,40	8 341,20	RTS
			vodovod : 17*3.00					
			plynovod : 4*3.00					
			63					
			Součet					

147 087,71

4	K	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	15,00000	348,30	5 224,50	RTS
			st.kanalizace : 5*3.00					
			15					
			Součet					

5	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,00000	69,70	627,30	RTS
			sděl.kabel : 3*3.00					
			9					
			Součet					

	K	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	117,81000	111,50	13 135,82	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vodovod : 17*3.00*1,10*1,60					
VV			plynovod : 4*3.00*1,10*1,30					
VV			sděl.kabel : 3*3.00*1,10*1,10					
VV			117,81					
VV			Součet					
7	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ		117,81000			
VV			přípojky asf.komun. : 37.30*1,10*(1,65-0,50)		117,81000			
VV			přípojky chodník : 6.80*1,10*(1,65-0,25)	m3	104,24150	250,80	26 143,77	RTS
VV			UV asf.komun. : 38.50*1,10*(1,60-0,50)					
VV			104,2415					
VV			Součet					
8	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3		104,24150			
VV			104,24150/100*30	m3	31,27245	12,40	387,78	RTS
VV			Součet		31,27245			
9	K	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m		31,27245			
VV			přípojky : (37.30-6.80)*1,65*2	m2	268,73000	83,60	22 465,83	RTS
VV			UV : 38.50*1,60*2					
VV			268,73					
VV			Součet					
10	K	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		268,73000			
VV			268,73000					
11	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-5 do 2,5 m	m2	268,73000	20,90	5 616,46	RTS
VV			104,24150/100*50	m3	52,12075	15,50	807,87	RTS
VV			Součet		52,12075			
12	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		52,12075			
VV			na meziskládku a zpět k zásypu	m3	11,22000	37,20	417,38	RTS
VV			5,610*2					
VV			Součet					
13	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m		11,22000			
VV			trvalá skládka	m3	98,63150	90,60	8 936,01	RTS
VV			104,2415-5,610					
VV			Součet					
14	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3		98,63150			
VV			98,63150					
15	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	5,61000	36,10	202,52	RTS
VV			39,27	m3	5,61000	7,00	39,27	RTS
16	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	5,61000	75,20	421,87	RTS
17	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,31250	250,80	10 862,78	RTS
VV			přípojky : (37.30-6.80)*1,10*0,50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			UV : 38.50*1.10*0.45					
VV			43.3125					
VV			Součet		43.31250			
18	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1. 4					
VV				m3	98,63150	167,20	16 491,19	RTS
19	K	174101101T00	Zásyp jam, nýh materiálem s mírou zhuhtitelnosti dle TP 146					
VV			včetně drčeného kameniva hutněného po 20 cm	m3	41,69000	94,70	3 948,04	Vlastní
VV			včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje					
VV			přípojky asf.komun. : 37.30*1.10*(1.65-0.15-0.50-0.50)					
VV			UV asf.komun. : 38.50*1.10*(1.60-0.15-0.45-0.50)					
VV			41.69					
VV			Součet		41.69000			
20	K	199020301T00	Položení kabelových žlabů vč.poklopů					
VV				m	9,00000	62,70	564,30	Vlastní
21	M	28350001	Žlab kabelový betonový dl.1000mm					
VV			AZD 13-100	ks	9,00000	171,40	1 542,60	Vlastní
VV			9					
VV			Součet		9.00000			
22	M	28350002	Zakrytová deska kabelového žlabu- betonová dl.500mm					
VV			AZD 114-50	ks	18,00000	47,40	853,20	Vlastní
VV			18					
VV			Součet		18.00000			
23	M	58337330R	Štěrkopisec frakce 0-22 A					
VV			43.3125*1.80	t	77,96250	236,80	18 461,52	RTS
VV			Součet		77.96250			
D	11		Přípravné a přidružené práce				115 665,18	
24	K	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	7,48000	13,90	103,97	RTS
25	K	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	83,38000	25,10	2 092,84	RTS
VV			přípojky asf.komun. : 37.30*1.10					
VV			UV asf.komun. : 38.50*1.10					
VV			83.38					
VV			Součet		83.38000			
26	K	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	7,48000	27,90	208,69	RTS
27	K	113151250R00	Fréz.živč krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.15 cm	m2	128,86000	139,30	17 950,20	RTS
VV			přípojky asf.komun. : 37.30*1.10					
VV			UV asf.komun. : 38.50*1.10					
VV			128.86					
			Součet		128.86000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			Součet					
28	K	11320211R00	Vyrhání obrub z krajiniků nebo obrubníků stojatých	m	128,86000	27,90	334,80	RTS
29	K	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	151,60000	55,70	8 444,12	RTS
			přípojky asf.komun. : 37.30*2					
			UV asf.komun. : 38.50*2					
			151,6					
			Součet					
30	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	507,06400	20,90	10 597,64	RTS
			Eko skládka do 5 km					
			126,766*4					
			Součet					
31	K	113107615T95	Odstranění provizorní úpravy asf. komunikace tl.15 cm	m2	128,86000	18,20	2 345,25	Vlastní
32	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	126,76600	37,20	4 715,70	RTS
33	K	979990113T00	Poplatek za skládku sutí	t	126,76600	543,30	68 871,97	Vlastní
			Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce				8 845,37	
34	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	13,62900	626,90	8 544,02	RTS
			přípojky : (37.30+6,80)*1,10*0,15					
			UV : 38.50*1,10*0,15					
			13,629					
			Součet					
35	K	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	0,39325	766,30	301,35	RTS
			Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.					
			13*10,55*0,55*0,10					
			Součet					
D 5			Komunikace				179 409,64	
36	K	564261111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	83,38000	222,90	18 585,40	RTS
			frakce 4/8 mm					
			přípojky asf.komun. : 37.30*1,10					
			UV asf.komun. : 38.50*1,10					
			83,38					
			Součet					
37	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	83,38000	181,10	15 100,12	RTS
			přípojky asf.komun. : 37.30*1,10					
			UV asf.komun. : 38.50*1,10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			83.38		83.38000			
VV			Součet		83.38000			
38	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	7,48000	181,10	1 354,63	RTS
39	K	573111112R00	Postřik živичný infiltr. + posyp, z asfaltu 1 kg/m2	m2	83,38000	30,70	2 559,77	RTS
40	K	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	257,72000	22,30	5 747,16	RTS
VV			128,86*2		257,72000			
VV			Součet		257,72000			
41	K	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	386,58000	285,70	110 445,91	RTS
VV			připojky asf.komun. : 37,30*1,70*3					
VV			UV asf.komun. : 38,50*1,70*3					
VV			386,58					
VV			Součet					
42	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dirtě tl. 4 cm	m2	7,48000	181,10	1 354,63	RTS
43	K	564851111T95	Provizorní úprava komunikace ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	128,86000	181,10	23 336,55	Vlastní
44	M	59245110R	Dlažba sklad. Zámková beton. 20x10x6 cm přírodní	m2	7,62960	121,30	925,47	RTS
VV			7,48*1,02		7,62960			
VV			Součet		7,62960			
D 8 Trubní vedení								
45	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	43,10000	23,70	1 021,47	RTS
VV			připojky : 4,00					
VV			UV : 39,10					
VV			43,1					
VV			Součet					
46	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	69,20000	34,90	2 415,08	RTS
VV			připojky : 60,50					
VV			UV : 8,70					
VV			69,2					
VV			Součet					
47	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	112,30000	33,40	3 750,82	RTS
VV			připojky : 64,50					
VV			UV : 47,80					
VV			112,3					
VV			Součet					
87	K	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	13,00000	2 507,80	32 601,40	RTS
VV			112,30000					
VV			112,30000					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	877373199T22	Napojení kanalizačních odboček , vč.dodávky spoj.materiálu/profil,materiál	kus	12,00000	626,90	7 522,80	Vlastní
50	M	2861126T00	Trubka kanalizační plastová hladkostěnná D 150 x 3000 mm; min.SN 10	kus	14,79767	659,00	9 751,66	Vlastní
			připojky : 4.00/3*1,03					
			UV : 39.10/3*1,03					
			14,79767					
			Součet		14,79767			
51	M	2861126T01	Trubka kanalizační plastová hladkostěnná D 200 x 3000 mm; min.SN 10	kus	23,75867	1 057,50	25 124,79	Vlastní
			připojky : 60.50/3*1,03					
			UV : 8.70/3*1,03					
			23,75867					
			Součet		23,75867			
52	M	55340352R	Mříž vtoková D400 500 x 500 mm	kus	13,00000	2 212,40	28 761,20	RTS
53	M	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	13,00000	438,90	5 705,70	RTS
54	M	59223850R	TBV-Q 450/330/1a dno s výtokem DN 150	kus	11,00000	241,10	2 652,10	RTS
55	M	592238535R	TBV-Q 450/400/1e PVC 200 dno průtočné PVC DN 200	kus	2,00000	287,00	574,00	RTS
56	M	59223857R	TBV-Q 450/295/5b skruž horní	kus	2,00000	199,30	398,60	RTS
57	M	59223858R	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	11,00000	294,00	3 234,00	RTS
58	M	59223860R	TBV-Q 450/195/6b skruž středová	kus	1,00000	164,40	164,40	RTS
59	M	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	2,00000	200,60	401,20	RTS
60	M	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	13,00000	163,10	2 120,30	RTS
D	91		Doplňující práce na komunikaci				12 673,76	
61	K	928621011T00	Zálivka asfaltová spár tl. 10- 15 cm	m	151,60000	83,60	12 673,76	Vlastní
			Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.					
			151,6					
			Součet		151,60000			
D	99		Staveništní přesun hmot				12 342,06	
62	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	252,91112	48,80	12 342,06	RTS

590

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hranice-Kropáčova a Tesaříkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. KROPÁČOVA, TESAŘIKOVA

Soupis:

SO 01 03 - oprava chodník

KSO:

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Projektant:

PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5.9.2016

IČ:

DIČ:

301311

IČ:

DIČ:

46342796

CZ46342796

IČ:

DIČ:

26821443

CZ26821443

Cena bez DPH

427 522,07

DPH základní
snížená

Základ daně
427 522,07

Sazba daně
21,00%

Výše daně
89 779,63

0,00

Cena s DPH

V CZK

517 301,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice-Kropačova a Tesáříkova ul...dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. KROPAČOVA, TESÁŘIKOVA

Soupis:

SO 01 03 - oprava chodníků

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

427 522,07

1 - Zemní práce

427 522,07

11 - Přípravné a přidružené práce

6 610,70

5 - Komunikace

177 808,24

91 - Doplňující práce na komunikaci

188 184,57

99 - Stavební přesun hmot

43 174,80

11 743,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice-Kropáčova a Tesáříkova ul., dešťová kanalizace

Objekt:

SO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - UL. KROPAČOVA, TESÁŘIKOVA

Soupis:

SO 01 03 - oprava chodník

Místo:

HRANICE

Zadavatel:

MĚSTO HRANICE

Uchazeč:

OHL ŽS, a.s.

Datum: 5.9.2016

Projektant: PROJEKTY VODAM s.r.o. HRANICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

427 522,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

427 522,07

D 1

Zemní práce

6 610,70

1	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	19,36350	83,60	1 618,79	RTS
	VV		387,27*0,05		19,36350			
	VV		Součet		19,36350			

2	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	19,36350	90,60	1 754,33	RTS
	VV		trvalá skládka					
	VV		19,3635					
	VV		Součet					

3	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,36350	167,20	3 237,58	RTS
---	---	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	----------	-----

D	11		Přípravné a přidružené práce				177 808,24	
---	----	--	------------------------------	--	--	--	------------	--

4	K	113107610R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl. 10 cm	m2	387,27000	13,90	5 383,05	RTS
---	---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----

5	K	113108410R00	Odstanění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	387,27000	27,90	10 804,83	RTS
---	---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----

6	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	280,00000	27,90	7 812,00	RTS
---	---	--------------	-------------------------------------	---	-----------	-------	----------	-----

7	K	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,00000	27,90	83,70	RTS
---	---	--------------	---	---	---------	-------	-------	-----

8	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	983,99520	11,10	10 922,35	RTS
---	---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Eko skládka do 5 km		983,99520			
VV			245,9988*4		983,99520			
VV			Součet					
9	K	979082213R00	Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	t	245,99880	37,20	9 151,16	RTS
10	K	979990113T00	Poplatek za skládku suti	t	245,99880	543,30	133 651,15	Vlastní
D	5		Komunikace				188 184,57	
11	K	564851111R00	Podklad ze štěrkořdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	387,27000	181,10	70 134,60	RTS
12	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	387,27000	181,10	70 134,60	RTS
13	M	59245110R	Dlažba sklad. Zámková bet. 20x10x6 cm přírodní	m2	395,01540	121,30	47 915,37	RTS
VV			387,270*1,02		395,01540			
VV			Součet		395,01540			
D	91		Doplňující práce na komunikaci				43 174,80	
14	K	928621011T00	Zálivka asfaltová spár tl. 10- 15 cm	m	3,00000	83,60	250,80	Vlastní
VV			Včetně vyčištění spár před provedením zálivky.					
VV			3		3,00000			
VV			Součet		3,00000			
15	K	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	280,00000	153,30	42 924,00	RTS
D	99		Staveništní přesun hmot				11 743,76	
16	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	240,65083	48,80	11 743,76	RTS

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	