

Věc

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky**Veřejná zakázka:****Opravy vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Přerov - Henčlov**

(zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Sídlo: Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

IČ: 476 74 521

Zadavatel veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené pod názvem „**Opravy vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Přerov - Henčlov**“ a zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), rozhodl dne 8. 8. 2016 o výběru nejvhodnější nabídky uchazeči

VK – AQUA OLOMOUC, spol. s.r.o., Olomouc – Chválkovice, Na Zákopě 581, PSČ 779 00, IČ: 253 71 878.

Veřejná zakázka byla tomuto uchazeči **přidělena** na základě skutečnosti, že hodnotící komise shledala tuto nabídku jako:

nabídku ekonomicky nejvýhodnější .

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny:

Nabídka č.	Uchazeč	Právní forma	IČ
1.	LB 2000, s.r.o., Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 779 00	Společnost s ručením omezeným	646 18 081
2.	VK – AQUA OLOMOUC, spol. s.r.o., Olomouc – Chválkovice, Na Zákopě 581, PSČ 779 00	Společnost s ručením omezeným	253 71 878
3.	Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Přerov – Přerov XII – Žeravice, Pod Lapačem 229/29, PSČ 750 02	Společnost s ručením omezeným	465 81 367
4.	INSTA CZ s.r.o., Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00	Společnost s ručením omezeným	253 74 311

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:

Výsledek hodnocení						
Nabídka č.	Uchazeč	IČ	Celkem bodů	Cena v Kč bez DPH	Doba plnění v kalendářních dnech	Pořadí uchazečů
1.	LB 2000, s.r.o., Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 779 00	646 18 081	80,54	10 784 699,95	98	3.
2.	VK – AQUA OLOMOUC, spol. s.r.o., Olomouc – Chválkovice, Na Zákopě 581, PSČ 779 00	253 71 878	99,96	8 936 373,00	70	1.
3.	Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Přerov – Přerov XII – Žeravice, Pod Lapačem 229/29, PSČ 750 02	465 81 367	86,80	8 931 499,00	206	2.
4.	INSTA CZ s.r.o., Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 772 00	253 74 311	63,71	13 171 955,85	148	4.

Vysvětlení ke kritériu Doba plnění v kalendářních dnech:

Hodnotící komise při hodnocení nabídek postupovala u kritéria Doba plnění v kalendářních dnech u všech uchazečů stejným způsobem, tzn. vycházela z informací uchazečů uvedených v čl. IV. Lhůta a místo plnění, bodu 4.2. Smlouvy o dílo. Hodnotící komise se neřídila údajem uvedeným uchazeči v části Smlouvy o dílo Celková lhůta realizace. Důvodem je skutečnost (zjevná početní chyba), že uchazeči pro výpočet použili v části 4.2.1. Termín realizace 1. části a v části 4.2.2. Termín realizace 2. části odlišné metody. Hodnotící komise postupovala tak, že do doby plnění v kalendářních dnech počítala první den zahájení stavby i den ukončení stavby.

1. Uchazeč LB 2000, s.r.o. uvedl v předložené smlouvě o dílo tyto skutečnosti:

v bodu 4.2.1 smlouvy o dílo Termín realizace 11. 10. 2016 až 30. 11. 2016, 50 kalendářních dnů

v bodu 4.2.2 smlouvy o dílo Termín realizace 15. 5. 2017 až 30. 6. 2017, 46 kalendářních dnů

v bodu 4.2.3 celková lhůta realizace 96 kalendářních dnů (přečteno při otevírání obálek).

Uchazeč do dílčích lhůt plnění nezapočítal celou dobu plnění, správná doba plnění od 11. 10. 2016 do 30.11. 2016 je 51 kalendářních dnů, správná doba plnění od 15. 5. 2017 do 30. 6. 2017 je 47 kalendářních dnů, tj. celková lhůta realizace činí 98 kalendářních dnů.

2. Uchazeč VK – AQUA OLOMOUC, spol. s.r.o. uvedl v předložené smlouvě o dílo tyto skutečnosti:

v bodu 4.2.1 smlouvy o dílo Termín realizace 22. 10. 2016 - 15. 11. 2016, 25 kalendářních dnů

v bodu 4.2.2 smlouvy o dílo Termín realizace 3. 4. 2017 - 17. 5. 2017, 45 kalendářních dnů

v bodu 4.2.3 celková lhůta realizace 70 kalendářních dnů (přečteno při otevírání obálek).

Uchazeč do celkové lhůty realizace vždy započítal první i poslední den plnění zakázky.

3. Uchazeč Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. uvedl v předložené smlouvě o dílo tyto skutečnosti:

v bodu 4.2.1 smlouvy o dílo Termín realizace od 5. 9. 2016 do 30. 11. 2016, 87 kalendářních dnů

v bodu 4.2.2 smlouvy o dílo Termín realizace od 3. 4. 2017 do 30. 7. 2017, 119 kalendářních dnů

v bodu 4.2.3 celková lhůta realizace 206 kalendářních dnů (přečteno při otevírání obálek).

Uchazeč do celkové lhůty realizace vždy započítal první i poslední den plnění zakázky.

4. Uchazeč INSTA CZ s.r.o. uvedl v předložené smlouvě o dílo tyto skutečnosti:

v bodu 4.2.1 smlouvy o dílo Termín realizace 52 kalendářních dnů

v bodu 4.2.2 smlouvy o dílo Termín realizace 96 kalendářních dnů

v bodu 4.2.3 celková lhůta realizace 148 kalendářních dnů (přečteno při otevírání obálek).

Údaj z nabídky je dostačující, uchazeč se zavázal realizovat zakázku v časovém rozmezí stanoveném zadavatelem.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat zadavateli námitky podle § 110 odst. 4 zákona, a to nejpozději do **10 dnů** od jeho doručení uchazeči, resp. od uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

Případné námitky je nutné doručit ve stanovené lhůtě na adresu zadavatele uvedeného v tomto rozhodnutí:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
--

V Přerově dne 8. 8. 2016



.....
MUDr. Michal Chromec
předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I-Město

750 02 Přerov

