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D.2.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
DSO 04.5 – Přeložka vodovodu spol. VaK Přerov, a.s. 

 
 
Dokumentace je vypracována podle přílohy č.13 vyhlášky č.405 ze dne 24. listopadu 2017, kterou se mění 
vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., a vyhláška č.169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 
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1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU   

Předkládaná dílčí část dokumentace pro provádění stavby řeší přeložení stávajícího vodovodu v rámci plánované 
výstavby kanalizace v Penčicích, která je součástí 2. etapy akce „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“. V rámci 
stavebního objektu DSO 04.5 – Přeložka vodovodu spol. VaK Přerov a.s. bude přeloženo vodovodní potrubí 
DN 80mm v celkové délce 52,0m při kanalizační stoce B-4-3. 

2. ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 ARCHITEKTONICKÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Po architektonické stránce je stavba zcela nevýznamná, protože všechny objekty jsou uloženy v zemi a svým 
charakterem neovlivňují architektonický ráz okolí. Na povrchu budou patrné pouze poklopy vodovodních armatur. 
Veškeré navržené potrubí na kruhový tvar. 

2.2 VYTÝČENÍ TRASY 

Vytýčení bude provedeno dle umístění vrcholových bodů vodovodu, vytyčovací podklady a souřadnice přeložky 
jsou uvedeny v příloze D. 2.3. Všechny uvedené body jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a 
souřadnicovém systému JTSK. 

2.3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Přeložka vodovodu bude vybudována z potrubí PE 100 RC SDR 11 profilu DN 80mm (D 90x8,2mm), pro přepojení 
vodovodních přípojek byl přiřazen profil DN 25 (D 32x3,0mm). 

2.4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Stavba přeložky vodovodu bude prováděna v místní části Přerova XII Penčice na katastrálním území -  Penčice 
(719056). Situativní řešení je zřejmé z přiložených situací projektu. 

2.5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba není posuzována pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o objekty 
uložené v zemi. 

3. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 PŘELOŽKA VODOVODU 

Výpis DSO 04.5 – Přeložka vodovodu spol. VaK Přerov a.s.: 

název stoky 
materiál/ 

profil přeložky 

celková 

délka 

přeložky 

(m)  

B-4-3 PE/80- voda 52,0 

přeložky celkem  52,0 

Přeložka vodovodu je navržena z polyetylenového potrubí PE 100 RC SDR 11 typu 2 profilu D 90x8,2mm. PE 
potrubí bude spojováno svařováním pomocí elektrotvarovek. Propojení přeložky na stávající vodovodní potrubí 
bude provedeno dle standardů provozovatele VaK Přerov a.s. viz kladečské schéma v podrobné situaci přeložek. 
Potrubí přeložek se bude klást do sdružené stavební pažené rýhy na předem připravené pískové lože o tl.150mm. 
Po položení potrubí se nejprve obsype potrubí tak, aby spoje zůstaly nezasypány, a provede se tlaková zkouška. 
Až po jejím vyhodnocení, kdy vyjde najevo, že byla úspěšná, se potrubí obsype zcela a to pískovou vrstvou do 
výšky 300 mm nad povrch potrubí za průběžného hutnění kolem potrubí. V žádném případě nesmí být tato vrstva 
hutněna nad potrubím. Na vrchol polyetylenové potrubí bude připevněn měděný vodič CYY 6mm2, který bude 
v armaturních poklopech ukončen s dostatečnou rezervou min.50cm pro připojení vytyčovací techniky při 
dodatečném vyhledávání potrubí. Při předání díla se provede zkouška funkčnosti signalizačního vodiče za účasti 
odpovědného zástupce vlastníka a provozovatele. Ke zkoušce se pořizuje samostatný zápis- protokol, který se 
dokládá ke kolaudaci stavby. Nad potrubím bude uložena výstražná bílá signalizační fólie šíře 230mm.  
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Pro zachycení sil, vznikajících v potrubí vodním rázem je potrubí chráněno betonovými bloky. Ty budou osazeny 
na směrových lomech potrubí a pod armaturami. Jejich betonáž musí být provedena v takovém časovém předstihu 
před tlakovou zkouškou, aby došlo k řádnému zatvrdnutí betonu a bloky plnily svou funkci již při tlakové zkoušce. 
Zásyp rýhy bude proveden v asfaltové komunikaci štěrkodrtí frakce 0-63 s mírou zhutnitelnosti dle TP 146. 
Stávající povrchy zpevněných ploch budou uvedeny do původního stavu, ve volném terénu bude povrch 
ohumusován a oset trávou. 
Stávající vodovodní přípojky budou přepojeny na nově přeložené vodovodní potrubí pomocí elektrotvarovky – 
„navrtávací T-kus s uzavíracím ventilem“, za kterým bude v potřebné délce položeno nové potrubí PE D 1“ 
s přepojením na stávající potrubí pomocí elektrospojky D 32. V případě nezastižení PE trubky D 1“ bude použita 
spojka dle stávajícího materiálu a profilu.  
 

OPRAVY PO VÝKOPECH 

Opravy místních komunikací: 

Správce místních komunikací Magistrát města Přerov požaduje vrchní vrstvu asfaltobetonu v tl.110mm opravit na 
celou šířku vozovky. Již započítáno v pokládce splaškové kanalizace.  

Požadovaná skladba opravy ABS povrchu: 
- zásyp rýhy štěrkodrtí fr. 0-63  
- štěrkodrť fr.0/63 se zhutněním tl.200mm 
- štěrkodrť  fr.0/32 se zhutněním tl.150mm 
- asfaltový beton ACL 16+ tl.70mm 
- asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2 
- asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.40mm 
Požadované hodnoty hutnících zkoušek jsou stanoveny na pláni 60Mpa a pod živičnými vrstvami 120Mpa. 

Travnatý povrch 

Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách (mimo komunikaci) budou provedeny na 
šířku stavební rýhy materiálem získaným při výkopových pracích. Vrchní vrstva se dle potřeby zatravní. 

4. POSTUP NA STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE 

4.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Převážná většina zemních prací bude prováděna strojně. Ruční výkop bude použit v místech křížení navržené 
přeložky s dalšími inženýrskými sítěmi a to v rozsahu ochranného pásma nebo stanoveného podmínkami 
správcem či majitelem příslušné inženýrské sítě, uvedenými ve vyjádření, doloženém v dokladové části stavebního 
povolení. 
Na základě geologického profilu a obecně platných bezpečnostních předpisů je navržena rýha se svislými stěnami 
(příloha D. 2.2.4 příčné řezy přeložek) paženými příložným pažením nebo pažícími boxy. Výkopek se bude ukládat 
vedle stavební rýhy, nebo bude odvezen na dočasnou skládku, kde bude tříděn na zeminu dobře zhutnitelnou 
(štěrkopísky, písky) a na zeminu jílovitou střední plasticity, nevhodnou pro zásyp. Tříděný výkopek bude na závěr 
zemních prací použit při zasypávání rýhy v místních štěrkových komunikacích, v chodnících a ve volném terénu. 
Přebytek zeminy bude odvezen na trvalou deponii zeminy. Rozebrané živičné prvky vozovky budou odvezeny na 
řízenou skládku, kde budou likvidovány.  
Niveleta přeložek je dána niveletou stávající sítě a to z důvodu přepojení jednotlivých přípojek a z důvodu 
přepojení na stávající potrubí. Hloubka výkopu je dána podélným profilem – příloha D. 2.2.3.  
Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit podzemní inženýrské sítě od 
jejich správců a majitelů a řídit se jejich pokyny a požadavky. Organizace, které je třeba přizvat, jsou vypsány 
v další kapitole Dotčené inženýrské sítě. 
Stejné organizace je třeba přizvat i po položení potrubí přeložek ke kontrole kříženého místa před zasypáním rýhy. 
Předejde se tak škodám a nedorozuměním. O předání je třeba sepsat zápis. 

4.2 DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V rámci DPS si vyžádal zpracovatel dokumentace od správců a majitelů inženýrských sítí jejich aktualizované 
zákresy jednotlivých kabelů a potrubí, uložených v zemi. Průběh inženýrských sítí, druh dotyku (křížení nebo 
souběh) je patrný z koordinační situace č. 5 1:500. Zřízením přeložek budou dotčeny zájmy těchto správců zařízení 
a stávajících sítí: 

• nadzemní vedení NN   - ČEZ Distribuce a. s. 
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• podzemní sdělovací kabely               - CETIN, a. s. 

• STL plynovod    - GridServices, s.r.o.  

• místní komunikace                - Město Přerov 

• veřejné osvětlení               - Město Přerov  

• stávající kanalizace, vodovod  - Vak Přerov a.s. 

4.3 PROVÁDĚNÍ PRACÍ, MANIPULACE S MATERIÁLEM 

Vodovodní potrubí je při dopravě i skladování nutno chránit před poškozením a před znečištěním. Při skladování 
nesmí dojít k deformacím trubek. Skladovací místo musí být rovné, aby nedocházelo k průhybům potrubí. Rovněž 
je nutno chránit trubky před přímými účinky zdrojů tepla a elektrického jiskření, zabránit jejich styku s ropnými 
produkty a kontaminaci jedovatými látkami. Při skladování trub musí být dodržena norma ČSN 64 0090. Trouby se 
před uložením překontrolují stejně jako dno výkopu. Během celé pokládky se musí dbát na to, aby nedošlo 
k poškození trubek a tvarovek ostrými předměty.  
Vodovodní potrubí PE je dodáváno v tyčích nebo v návinech. Pro dělení trubek PE se běžně používají řezáky 
s dělicími kolečky. Při strojním řezání je doporučena řezná rychlost pilového kotouče zhruba 35m/s, rozteč zubů 
cca 6mm. Následně je nutno odstranit vzniklé otřepy. Spojování trubek bude provedeno svařováním pomocí 
elektrotvarovek. 
Litinové tvarovky jsou baleny na paletách, konce jsou chráněny pěnovým obalem. Těsnící kroužky nevystavujte 
dlouhodobě slunečnímu záření, v případě zmrznutí kroužků jej umístěte do prostředí s teplotou vyšší než 10°C, 
aby se jim navrátila pružnost (např. teplá voda, stavební buňka, kabina bagru atd.). 
Při dopravě potrubí je nutno použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrům daného prvku.  
Veškeré prvky plánovaných přeložek budou osazeny dle technologických postupů montáže jednotlivých výrobců. 

Při návrhu jsou respektovány platné technické normy a další zásady konstrukčního a stavebního 
uspořádání tak, aby stavba byla nejen plně funkční, ale i bezpečná. 

5. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

Po položení potrubí bude provedena zkouška těsnosti potrubí. Po dokončení stavby zajistí dodavatel zaměření 
polohového a výškového umístění přeložek. 

6. BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví pracujících. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN. 
Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při 
křížení podzemních vedení. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, či jiných 
vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v 
těchto pásmech.    
Především je třeba zajistit bezpečnost při manipulaci s břemeny, zemních pracích a při pohybu techniky po 
komunikaci. Objekty v blízkosti stavby musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku. Stavba 
musí být zajištěna ohrazením, zábradlím apod., v místech přechodů rýh budou osazeny manipulační lávky, 
všechna nebezpečná místa musí být v noci řádně osvětlena! 

7. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Na životní prostředí má vliv samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným 
rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Proto je třeba, aby při výběru 
dodavatele vybíral investor nejen podle cenové nabídky, ale aby přihlédl i k referencím, popřípadě aby si vyžádal 
informace o strojovém parku dodavatele a o dalších důležitých faktorech. 

8. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

- pochůzka prostorem stavby 
- výrobní výbor za účasti investora a provozovatele vodovodu 
- polohopisné a výškopisné zaměření prostoru stavby. Všechny uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání a souřadnicovém systému S-JTSK.  
- Předané aktualizované trasy stávajícího vedení technické infrastruktury od jednotlivých správců 
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- IGP 

Použité podklady a dřívější projekty: 

- změna územního plánu 
- Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – DÚR - 11/2016 – zpracovatel Projekty Vodam s.r.o. 
- Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice 2.etapa – DSP – 07/2018 – zpracovatel Projekty Vodam s.r.o.  
 

 
 
 
Hranice, září 2020 
Vypracoval: Ing. Jarmila Kitzbergerová 
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VÝPIS MATERIÁLU

ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ

ING. JARMILA KITZBERGEROVÁ

ING. PETR MATUŠKA

ING. STANISLAV JURÁŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

září 2020

D.2 PŘELOŽKY

PŘEROV

OLOMOUCKÝ

--



D.2.2.5 VÝPIS MATERIÁLU 
PŘELOŽKA VODOVODU 

 

Popis ČSN obj.číslo jedn. množ. 
     

Trubní materiál     
Odstranění stávajícího potrubí  DN 80 
a odstranění stávajících armatur 

  m 51,0 

Vodovodní potrubí PE 100 RC 
SDR 11 DN 80 (D 90x8,2mm) 

 
 m 52,0 

Vodovodní potrubí PE 100 RC SDR 
11 DN 25 (D 32x3,0mm) 

 
 m 3,0 

     
Litinové tvarovky 

Speciální příruba pro potrubí PE 
D 90mm 

 
 ks 1 

Spojka s velkou tolerancí se zámkem 
pro potrubí PE DN 80, výstužná 
vložka  

 
 ks 1 

Spojka dle zjištěného materiálu, 
profilu u PE – trubky D1“ - MB 
elektoobjímka D32 

 
 ks 3 

Přírubové koleno 90° s patkou DN80   ks 1 
Hrdlové koleno 30°D 90mm   ks 1 

     
Armatury      

Šoupátko přírubové DN 80   ks 1 
ZS  teleskopická pro navrtávací 
odbočkový ventlil DAV, 1,1-1,8m 

 
 ks 3 

ZS teleskopická DN 80, 1,3-1,8m   ks 1 
Uliční poklop samonivelační pro 
šoupátka s podkladovou deskou  

 
 ks 1 

Uliční poklop pro domovní přípojky 
s podkladovou deskou  

 
 ks 3 

Hydrant podzemní – plnoprůtokový 
H 1500, DN 80 

 
 ks 1 

Uliční poklop samonivelační pro 
hydranty s podkladovou deskou  

 
 ks 1 

     
Elektrotvarovky     
Oblouk 11° D 90   ks 1 
DAV (KIT) navrt. odbočkový T – kus 
s ventilem, prodlouženým hrdlem a 
přiloženou spojkou MB D 90/32 

 
 ks 3 

     
Různé     
Izolovaný měděný vodič CYY 6mm2   m 70,0 
Výstražná folie modro-bílá š.230mm   m 60,0 
Orientační tabulky umístěné na 
podezdívce plotů 

  ks 5 

Napojovací vývody   ks 5 
Betonový blok C 12/15   m³ 0,25 
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