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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú. Hranice (647683), Drahotuše (631949), 
Klokočí (666459), Slavíč (750042), Jezernice (659401) a Lipníka nad Bečvou (684261).  

Stavba se nachází při západním okraji města Hranice, v inravilánu obcí Drahotuše, a 
Slavíč, dále probíhá jižním okrajem obce Jezernice a končí při severním okraji města Lipník 
nad Bečvou. 

Převážná část trasy vodovodního přivaděče je v extravilánu mezi městy a obcemi vedena 
přes zemědělsky využívané pozemky v souběhu se silnicí I/47 nebo s cyklostezkami. 
Drahotušemi přiváděcí řad prohází částečně přes zahrady a dále pak místními 
komunikacemi. Slavíčem přivaděč prochází v celé délce uložen v místní komunikaci. 

Území dotčené stavbou je mírně svažité, střídají se velice mírná stoupání a klesání terénu. 
Nejnižší místo stavby má výšku 241,00 m n.m, nejvyšší místo pak 283,50 m n.m. 

Z hlediska provádění jde o území s uloženými inženýrskými sítěmi:  

• vysokotlaký a středotlaký plynovod 

• sdělovací vedení podzemní 

• sdělovací vedení nadzemní 

• silové vedení NN podzemní 

• silové vedení NN nadzemní 

• silové vedení VN nadzemní 

• silové vedení veřejného osvětlení  

• nadzemní vedení obecního rozhlasu 

• splašková kanalizace  

• dešťová kanalizace  

Přístup a příjezd na stavbu je umožněn po silnicích I/47, III/44029, III/04726, III/4377, 
III/4371, po místních komunikacích a po polních cestách. Do míst stavby, která nejsou 
přístupná přímo z výše uvedených silnic jsou navrženy provizorní sjezdy. 

U místních komunikací je třeba při provádění stavebních prací respektovat jejich únosnost 
a to zejména s ohledem na přepravu výkopového a zásypového materiálu a na případnou 
dopravu prefabrikátů. 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územním plánem města Hranice z října 2021. 

Stavba je v souladu s územním plánem obce Jezernice ze září 2022. 

Stavba je v souladu s územním plánem obce Klokočí z června 2016. 

Stavba je v souladu s územním plánem města Lipník nad Bečvou ze srpna 2022. 

 

Projekt zkapacitnění vodovodního přivaděče byl v rámci zpracování technicko – 
ekonomické studie projednán s vodoprávními úřady v Hranicích a v Lipníku nad Bečvou a 
dále s odborem životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje se závěrečným 
stanoviskem, že vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy vodovodu, kde se nemění 
jeho trasa, podle § 15 odst. 2 vodního zákona tato stavební úprava nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení. 
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c) Informace o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Pro projektovanou stavbu nejsou navrhovány výjimky z obecných požadavků na využívání 
území. 

 

d) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek byly zohledněny při zpracování projektové dokumentace.  

 

e) Výčet a závěry průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum 

Pro zhodnocení geologických poměrů v místě stavby byly využity informace České 
geologické služby z již provedených geologických průzkumných vrtů. Hodnocené vrty jsou 
uvedeny v tabulce:  

objekt ID vrtu litologická data těžitelnost dle 
CSN 73 3050 

úroveň HPV 

IO 01 729632 jíl středně plastický, pevný I/3 – 25 % 

II/4 – 75 % 

bez vody 

IO 02 729632 jíl středně plastický, pevný I/3 – 25 % 

II/4 – 75 % 

bez vody 

 

IO 03 

465939 hlína sprašová, tuhá, pevná 
I/3 – 25 % 

II/4 – 75 % 

bez vody 

467279 jíl prachovitý tuhý měkký 3,5 m p.t. 

643171 hlína jílovitá tuhá měkká 1,6 m p.t. 

IO 04 

464249 jíl písčitý tuhý 

I/3 – 25 % 

II/4 – 75 % 

bez vody 

464250 navážka kamenitá bez vody 

464253 jíl písčitý tuhý bez vody 

464256 jíl tuhý bez vody 

IO 05.1 463980 hlína tuhá pevná I/3 – 25 % 

II/4 – 75 % 

1 m p.t. 

IO 05.2 
463978 štěrk – 80 % částice centimetrové 

I/3 – 100 % 
1,3 m p.t. 

463979 hlína tuhá, štěrk břidličnatý 80% 1,8 m p.t. 

IO 05.3 

626938 hlína, štěrk částice do 10 cm 

I/3 – 25 % 

II/4 – 75 % 

2 m p.t. 

463974 hlína jílovitá tuhá  bez vody 

464262 jíl prachovitý písčitý bez vody 

470547 hlína jílovitá tuhá  bez vody 

 

Na základě uvedených dat byly pro výkopové práce v jednotlivých IO stanoveny třídy 
těžitelnosti, které jsou zohledněny v tabulce jam a rýh. Lokality s předpokládaným čerpáním 
podzemní vody jsou také uvedeny v tabulce jam a rýh. Těžitelnost a čerpání podzemní 
vody je následně promítnuta v soupisu prací, dodávek a služeb. 

Poloha jednotlivých vrtů vůči stavbě, jejich litologická data a oblasti s předpokládaným 
výskytem podzemní vody jsou uvedeny v příloze č.2 této zprávy. 
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Průzkum terénu  

V zájmové oblasti byla provedena obhlídka území a odborné posouzení možnosti uložení a 
vedení vodovodního přivaděče. Dále byly prověřeny příjezdy a přístupy zhotovitele na 
staveniště. 

 

f) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba bude prováděna v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL a STL plynovodu, 
v ochranném pásmu vedení energetické soustavy (nadzemní i podzemní vedení NN a VN), 
v ochranném pásmu sítí elektronických komunikací, v ochranném pásmu veřejné 
kanalizace a vodovodu. Podmínky pro provádění prací v uvedeném ochranném a 
bezpečnostním pásmu jsou stanoveny ve vyjádření jednotlivých správců – viz. příloha E. - 
Dokladová část. 

Stavba bude prováděna v ochranném pásmu silnice I/47 a v ochranném pásmu silnic 
III/44029, III/04726, III/4377 a III/4371.  

Dále bude stavba v úseku IO 04 a IO 05.1 prováděna v ochranném pásmu dráhy, 
konkrétně v ochranném pásmu žel. trati č. 271 Přerov – Bohumín. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Stavba se nachází mimo záplavové území řeky Bečvy stanovené pro Q100. 

Stavba se nenachází na poddolovaném území.   

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby 

Vliv provádění stavby na okolní stavby 

Stavba musí být prováděna takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolních staveb. 
Jedná se zejména o statické poškození objektů vlivem technické seismicity. 

Vliv technické seismicity na okolní stavby může být významný, umocněný stavem a stářím 
objektů. Vlivem technické seismicity může u těchto objektů dojít ke zhoršení jejich stavu, 
které se projeví zvětšením stávajících trhlin a deformací, případně vznikem nových poruch.  

Míra otřesů podloží od silniční dopravy, těžebních a pažících mechanismů na posuzované 
objekty je ovlivněna těmito parametry: 

• stav krytu vozovky a z toho plynoucích nerovností, které jsou základní 
charakteristikou seismického zatížení od dopravy na pozemních komunikacích 

• vzdálenost zdroje seismického zatížení (dopravy a těžících mechanismů) 

• použité typy těžebních a pažících mechanismů, technologické postupy 

 

Z důvodu snížení rizik je potřeba v pásu 2,0 m od objektů eliminovat zatížení od stavebních 
strojů na minimum. Požadavek ovlivní zejména technologii provádění výkopu a hutnění. 

Vliv stavby na okolní pozemky 

Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby dopad stavební činnosti na okolní pozemky 
snížil na minimum.  
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Jedná se zejména o dodržování kázně při pohybu stavební mechanizace po nezpevněných 
plochách, přejíždění obrubníků, chodníků apod. Veškeré poškozené plochy při realizaci 
stavby budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu. 

Zhotovitel zamezí znečišťování okolních ploch zeminou odpadávající ze stavební 
mechanizace. Zhotovitel zajistí pravidelné čištění komunikací dotčených stavbou. 

Vliv stavby na okolí 

Okolí stavby bude zatíženo zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzduší v průběhu 
výstavby lze charakterizovat emisemi tuhých částic do ovzduší při manipulaci se sypkými 
hmotami a emisemi ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Zhotovitel pravidelným 
kropením komunikací a zásypových hmot sníží jejich prašnost.  

Stavba vyvolá hlukovou zátěž pouze v období vlastní realizace stavebních prací. Hlavními 
bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy nasazené v 
průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební doprava. 
Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanismů - bagry, nakladače, nákladní 
auta, hutnící mechanismy a válce, autojeřáby, auto-domíchávače, aj. Hluk ze staveniště 
bude v čase proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, 
druhu a stavu stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení 
bude maximálně omezeno organizací výstavby, případně používáním individuálních 
opatření k odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní). 

Ovlivnění okolí při provádění prací souvisejících s demontáží a likvidací stávajícího 
azbestocementového potrubí je řešeno samostatnou přílohou této zprávy.  

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice 

IO 03 

vybourání dvou železobetonových armaturních šachet AŠ 1 a AŠ 2 na přivaděči DN300, 
které jsou situovány na parcelách č. 1380/38 a 1380/39 – k.ú. Drahotuše 

 

IO 04 

částečné odbourání vzdušníkové šachty VŠ 8a a vodoměrné šachty VŠ 2a na vodovodním 
přivaděči DN 300, a na parcele č.1280/6 – k.ú. Slavíč.  

 

Asanace 

Stávající AC potrubí DN300 odstavené po dokončení přeložek v rámci IO 02 a IO 04 bude 
zaplněno cementopopílkovou suspenzí. 

 

objekt délka profil objem způsob 

IO 02 259,4 DN300 18,5 m3 vyplnění CMP 

IO 04 696,6 DN300 49,5 m3 vyplnění CMP 
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Kácení 

 

Objekt 

Odstranění 
náletových dřevin 

Kácení stromů 
(do Ø25 cm) 

[m2] [ks] 

IO 01 0 0 

IO 02 0 0 

IO 03 3 061 44 

IO 04 0 1 

IO 05.1 1 585 0 

IO 05.2 250 2 

IO 05.3 1 618 3 

Celkem 6 514 50 

 

Počet pokácených stromů bude upřesněn po vytyčení staveniště a manipulačních pruhů 
pro příjezd mechanismů k rýze nebo k manipulačním jámám.  

 

Skrývka ornice a rozebrání zpevněného povrchu 

V ploše pro dopravu, manipulaci s materiálem a výkopové práce vedené v poli bude 
provedena skrývka ornice v tl. 0,30 m nebo skrývka svrchní vrstvy v tl. 200 mm. Ornice 
bude uložena vedle příjezdné plochy, odděleně od výkopku. 

Před zahájením výkopových prací bude na nezbytně nutnou plochu rozebrán povrch 
zpevněných ploch dotčených stavbou.  

 

Objekt 
  

  Rozebrání povrchu 

  [m2] 

Skrývka 
ornice  

Skrývka 
svrchní vrstvy 

Rozebrání zpevněného povrchu 

Dlažba Štěrk Asfalt 
Výběh 

pro koně 

IO 01   43,00         

IO 02   585,00         

IO 03 11 680,60 1 200,00 227,30 79,20 204,50   

IO 04   83,00   23,90 988,00 95,00 

IO 05.1 6 745,00 233,00   2,00     

IO 05.2 3 348,00 200,00 12,00   11,00   

IO 05.3 12 919,10 234,00     14,00   

Celkem 34 692,70 2 578,00 239,30 105,10 1 217,50 95,00 
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j) Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků s funkcí lesa 

zábor zemědělského půdního fondu - trvalý 

V rámci stavby nedojde k trvalému vynětí pozemků ze ZPF. 

 

zábor zemědělského půdního fondu – dočasný 

V rámci stavby není vyžadováno dočasné vynětí pozemků ze ZPF. 

 

zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby není vyžadován zábor z PUPFL. 

 

k) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

veřejný vodovod 

Stavební úprava vodovodního přivaděče má počátek v dnešním konci přiváděcího řadu 
DN500, kterým je na Hranicko od roku 2003 dopravována voda z Ostravského oblastního 
vodovodu. Tento přiváděcí řad končí dnes v místě vodovodní přípojky pro bývalý areál 
Phiilips v Hranicích. Propojení na pokračující řad AC DN300, jehož zkapacitnění je 
předmětem této stavby je provedeno přes šoupě DN400 a následnou redukci DN400/300. 
Počátek stavby (ZÚ - 0,000 km) je tedy v bodě napojení na přírubu stávajícího šoupě 
DN400 PN16.  

Konec upraveného úseku vodovodního přivaděče DN 400 (KÚ – 9,987 80 km) je situován v 
podzemní části armaturní komory VDJ Lipník nad Bečvou, kde je napojen na stávající 
nerezové trubní vedení DN 300. 

 

distribuční síť elektrické energie 

Jediným objektem na trase přiváděcího řadu napojeným na distribuční síť NN je ČS 
Drahotuše. Přípojka NN pro tento objekt zůstává stávající. 

  

kanalizace 

Jediným objektem napojeným na kanalizaci je ČS Drahotuše. Na napojení objektu na 
kanalizaci se nic nemění, zůstává stávající. 

 

odvod vod z kalosvodů 

Na trase přiváděcího řadu se nachází 12 ks kalosvodů. Z těchto má 10 zajištěn odvod vody 
při odkalování do vodního toku nebo silniční příkopy, 1 kalosvod je napojen do dešťové 
kanalizace a 2 kalosvody jsou vyvedeny na terén. Tento stav zůstane zachován. 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba je přístupná ze silnic I/47, III/44029, III/04726, III/4377, III/4371, z místních 
komunikací a účelových komunikací. 
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K úsekům stavby, ke kterým není umožněn příjezd při využití stávajících sjezdů jsou 
navrženy sjezdy provizorní, jejichž řešení je navrženo v příloze G. Provizorní sjezdy. 

V rámci stavby nevznikají žádné další objekty, ke kterým by potřeboval provozovatel 
vodovodu přístup či příjezd. Využije stávajících provozních zvyklostí. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané investice 

Věcná vazba 

Realizace přeložky vodovodního přivaděče v rámci IO 02 Přeložka Hranice je vyvolána 
plánovanou stavbou objektu HR5 společnosti CTPark Ostrava.  

Realizace přeložky vodovodního přivaděče v rámci IO 04 Přeložka Slavíč je vyvolána 
snahou vlastníka vodovodního přivaděče vymístit přivaděč v intravilánu obce ze 
soukromých pozemků. 
 
Časová vazba 

Realizace stavby má následující časová omezení: 
 

1) Realizaci částí stavby IO 01, IO 02, IO 03 a IO 04 nelze za stávajícího stavu 
z důvodu omezení na straně provozovatele provádět v měsících červen až srpen. 
Provozovatel však do doby zahájení stavby ověří možnost zvýšení tlaku na řadu 
DN150, kterým by byly obce Drahotuše a Slavíč zásobeny při odstavení přivaděče 
DN300. 
 

2) Provádění prací na některých zemědělsky obhospodařovaných pozemcích může být 
limitováno agrotechnickými lhůtami. Tomu se stavebník snaží předejít jednak 
pronajmutím částí pozemků potřebných pro realizaci stavby dohodou 
s hospodařícími subjekty (společnosti skupiny Agrochov Jezernice, společnost 
STAS-AG, soukromý zemědělec Trna Jiří), a také dohodou o průběhu prací, která 
bude moci být naplněna až po projednání harmonogramu se zhotovitelem stavby.   

 
 
Související investice 

Nejsou. 
 
Vyvolané investice 

Nejsou. 

 

m) Pozemky, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je ochranné 
pásmo vodovodu o vnějším průměru potrubí do 500 mm stanovenu ve výši 1,5 m od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou jeho stranu.  

Celková šířka ochranného pásma zůstane v objektech IO 01, IO 03 a IO 05 stávající, tj. 
v šíři 3,35 m.  

Celková šířka ochranného pásma v objektech IO 02 a IO 04 bude 3,45 m.  

Pozemky, na kterých vznikne ochranné pásmo v rámci IO 02 a IO 04 jsou totožné 
s pozemky, na kterých se nachází vodovodní potrubí. 
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n) Meteorologické a klimatické údaje 

Není předmětné. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby 

Skupinový vodovod Bělotín-Hranice-Lipník n.B. zahrnuje dnes celou oblast, nacházející se 
v SV části Olomouckého kraje, která je napojena na kapacitní přivaděč pitné vody Fulnek-
Hranice z Ostravského oblastního vodovodu. Zdrojem vody je akumulace vodojemu 
Moravská Brána 2 x 3000 m3 (329,00 – 324,70 m.n.m.). 

Jedná se o gravitační systém zásobování, kdy přímým zdrojem pitné vody je vodovodní 
přivaděč z tvárné litiny DN 500 vedoucí z vodojemu Moravská Brána do Hranic. Přívodní 
řad DN 500 pokračuje za šachtou pro Philips v Hranicích v profilu DN 300 do Lipníka n.B., 
přes objekt bývalé ČS Drahotuše, kde je sekční uzávěr DN 300. Na přívodu DN 300 mezi 
Hranicemi a Lipníkem je napojena pouze obec Jezernice (obce Drahotuše, Klokočí a Slavíč 
jsou zásobeny z rozvodné sítě DTP Hranic. Ukončení přívodního řadu DN 300 je v 
akumulaci Lipník 2 x 800 m3, odkud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím 
DN 500. Zakončení přívodního řadu DN 500 mezi Lipníkem nad Bečvou a VDJ Čekyně je v 
armaturní šachtě před stávající akumulací VDJ Čekyně 5000 m3, který je součástí SV 
Přerov.  

Právě výše uvedený úsek o délce cca 10 km mezi šachtou pro Phillips v Hranicích a VDJ 
Lipník je nedostatečně kapacitní a neumožňuje tak dopravu pitné vody do VDJ Čekyně v 
požadovaném množství 100 l/s. Z tohoto důvodu přistoupil stavebník k přípravě realizace 
stavby, která má nahradit stávající potrubí DN 300 novým potrubím o profilu DN 400. 

 

Celková délka vodovodního přivaděče DN 300, která bude nahrazena novým DN 400 
z tvárné litiny je 9 987,80 m.  

Stávající úsek vodovodního přivaděče DN 300 dotčený stavbou se skládá z: 

- Potrubí z azbestocementu DN 300 celkové délky 9 502,0 m 

423,0 m (0,000 – 0,423 km)  

951,0 m (0,928 - 1,879 km) 

5439 m (2,161 – 7,600 km) 

2 330 m (7,660 – 9,980 km) 
 

- Potrubí ze sklolaminátu DN 300 celkové délky 115,0 m (0,423 – 0,538 km) 
 

- Potrubí z hrdlového PVC potrubí DN 300 celkové délky 662,0 m   

390,0 m (0,538 – 0,928 km)  

272,0 m (1,879 – 2,161 km) 
 

- Potrubí z tvárné litiny DN 300 celkové délky 450,0 m 

60,0 m (7,600 – 7,660 km)  

390,0 m (0,538 – 0,928 km)  
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Stavba je rozdělena na tyto inženýrské objekty: 

IO 01 – Úsek Hranice 

IO 02 – Přeložka Hranice 

IO 03 – Úsek Hranice - Slavíč 

IO 04 – Přeložka Slavíč  

IO 05 – Úsek Slavíč – VDJ Lipník nad Bečvou 

 

Inženýrský objekt IO 05 je dále dělen na podobjekty: 

IO 05.1 – Úsek Slavíč – VŠ2 

IO 05.2 – Úsek VŠ2 – AŠ3 

IO 05.3 – Úsek AŠ3 – VDJ Lipník nad Bečvou 

 

Celková délka zkapacitňovaného přiváděcího řadu je 9 988 m. Stávající potrubí DN 300 je v 
převážné části délky z azbestocementových trub spojovaných OVP spojkami. V 
zanedbatelné míře je také z litinových, PVC a sklolaminátových trub.  

Stávající potrubí bude v celé své délce nahrazeno novým potrubím z tvárné litiny o profilu 
DN400.  

Pokládka nového potrubí bude prováděna dvěma různými technologiemi: 

 

Pokládka metodou berstliningu 

Jedná se o bezvýkopovou technologii, při které je stávající potrubí v zemi roztrženo 
(roztlačeno) a v jeho trase je zataženo potrubí nové. Výkopové práce jsou u této 
technologie eliminovány na tzv. vstupní a tažné jámy. V těchto jámách je nutno nejprve 
odstranit stávající potrubí. Následně je do tažné jámy osazen tažný stroj, který směrem ze 
vstupní jámy přitahuje nové litinové potrubí. Vstupní a tažné jámy se nacházejí ve 
vzdálenosti cca 80 – 130 m od sebe. Při realizaci této stavby bude touto technologií 
položeno cca 90 % délky potrubí. 

 

Pokládka do otevřeného výkopu 

V některých úsecích trasy, kde je mnoho směrových lomů, křížení s ostatními inženýrskými 
sítěmi, případně je potrubí vedeno novou trasou, bude nové litinové potrubí pokládáno do 
otevřeného výkopu. Pokud bude potrubí vedeno v původní trase, bude v rámci hloubení 
rýhy nutno nejprve odstranit stávající potrubí. Teprve následně bude na provedený obsyp 
ukládáno potrubí nové. 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

U inženýrských objektů IO 01, IO 03 a IO 05 se jedná o stavební úpravu stávajícího 
přiváděcího řadu DN 300 – tj. zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – VDJ Lipník 
nad Bečvou spočívající ve výměně stávajícího trubního vedení DN 300 za nové trubní 
vedení DN 400.  
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U objektů IO 02 a IO 04 se jedná o přeložky, pro které byla zpracovaná samostatná 
projektová dokumentace pro společné povolení a zajištěno vydání společného povolení 
stavby. 

 

b) Účel užívání stavby 

Vodovodní přivaděč je vodním dílem ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

Funkcí vodovodního přivaděče je doprava pitné vody mezi vodárenskými objekty. V tomto 
případě slouží předmětná část přivaděče k dopravě vody z VDJ Moravská Brána do VDJ 
Lipník nad Bečvou. V širším smyslu pak má regionální význam neboť právě jeho 
zkapacitnění umožní dopravu vody z VDJ Moravská Brána až do VDJ Čekyně na okraji 
Přerova. 

Vodovodní přivaděč není zdrojem požární vody dle ČSN 73 0873. 

 

c) Druh stavby 

Jedná se o stavbu trvalou s návrhovou životností cca 100 let. 

 

d) Informace o povolení výjimky z technických požadavků na stavbu 

Projektová dokumentace je navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, který v §169 stanovuje obecné požadavky na výstavbu.  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb. 

Stavba není s ohledem na svůj charakter řešena jako bezbariérová. 

Pro projektovanou stavbu nejsou navrhovány žádné výjimky z technických požadavků na 
stavbu. 

 

e) Informace o zohlednění podmínek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek byly zohledněny při zpracování projektové dokumentace. 

 

f) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Ochranu území podle jiných právních předpisů navrhovaná stavba nevyžaduje. 

 

g) Navrhované parametry stavby 

 

IO 01 – Úsek Hranice 

Stavební práce na tomto úseku zahrnují: 

• pokládku vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400 - délka 159,40 m metodou 
„Berstlining“ 

• realizaci provizorního zásobování DN 80 celkové délky cca 100,0 m úseku mezi ZÚ 
– 0,000 km a vodoměrnou šachtou pro CT Park Hranice včetně napojovacích 
tvarovek a uzavíracích armatur 
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IO 02 - Přeložka Hranice 

Stavební práce na tomto úseku zahrnují: 

• pokládku vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400 - délka 263,50 m do 
otevřeného rýhy s příložným pažením 

• odstavení stávajícího azbestocementového potrubí DN 300 a jeho zaplnění 
cementopopílkovou suspenzí v délce 259,40 m včetně zřízení dvou kontrolních jam 
pro ověření zaplnění odstaveného potrubí CMP suspenzí 

Trasa přeložky vodovodního přivaděče je přizpůsobena plánované stavbě objektu 
HR5 společnosti CT Park Hranice. 

Na předmětné části pozemku se nenachází žádné inženýrské sítě vyjma VTL 
plynovodu, do jehož ochranného pásma bude stavba v místě ukončení přeložky 
zasahovat. 

 

IO 03 – Úsek Hranice – Slavíč 

Stavební práce na tomto úseku zahrnují: 

• Pokládku vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400 - délka 4 500 m v převážné 
míře metodou „Berstlining“. Křížení vodních toků bude provedeno překopem, při 
křížení st. silnic bude vodovodní potrubí DN 400 uloženo kluzně ve stávajících ocel. 
chráničkách.  

• Odstranění stávající armaturní šachty AŠ1 (0,461 40 km) včetně stropu, stěn a dna 
a demontáže trubního vedení. Jáma bude zasypána zeminou, povrch zásypu bude 
urovnán, ohumusován a zatravněn. 

• Odstranění stávající armaturní šachty AŠ2 (0,511 90 km) včetně stropu, stěn a dna 
a demontáže trubního vedení. Jáma bude zasypána zeminou, povrch zásypu bude 
urovnán, ohumusován a zatravněn. 

• Výměnu trubního vedení v ČS Drahotuše (0,586 50 km). 

• Stavební úpravy a výměnu trubního vedení ve vodoměrné šachtě VŠ1 (odběr pro 
obec Drahotuše – 2,244 30 km) včetně uzavíracích armatur a tvarovek kromě 
redukčního ventilu DN 100 a šroubového vodoměru. 

• Stavební úpravy v sedmi vzdušníkových šachtách včetně osazení nového trubního 
vedení DN 80, odvzdušňovacího a zavzdušňovacího ventilu, uzavíracího šoupátka 
a tvarovek.  

• Stávající trubní vedení „Kalosvodu 1“ z hrdlové litiny situované v těsné blízkosti ČS 
Drahotuše (0,593 10 km) bude včetně uzavírací armatury vyměněno za nové 
z tvárné litiny (DN 200 – 22,0 m).  

• Stávající trubní vedení šesti stávajících kalosvodů z litiny DN 200 bude nahrazeno 
novým trubním vedením z tvárné litiny. Uklidňovací kus z betonu, který je osazen na 
výtoku trubního vedení bude nahrazen novým ŽB prefabrikátem.  

• Vodovodní řad DN 400 z tvárné litiny 4x kříží silnici III/44029, 1x kříží silnici 
III/04726, 2x místní komunikaci s asfaltovým povrchem a 2x polní cestu. Dále pak 
kříží 1x cyklostezku s asfaltovým povrchem.  

• Nové trubní vedení DN 400 z tvárné litiny 9x kříží vodní tok.  
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IO 04 – Přeložka Slavíč  

Stavební práce na tomto úseku zahrnují: 

• pokládka vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400 do otevřeného zapaženého 
výkopu v celkové délce 718,60 m 

• Vybudování nové vzdušníkové šachty VZ 8 na vodovodním řadu DN 400 (5,259 10 
km) s trubním propojením DN 100 z tvárné litiny na rozvodný vodovodní systém 
obce Slavíč. Celková délka tohoto propojení je cca 20,0 m. 

• Odstavení stávajícího azbestocementového potrubí DN 300 a jeho zaplnění 
cementopopílkovou suspenzí v celkové délce 696,60 m včetně zřízení čtyř 
kontrolních jam pro ověření zaplnění odstaveného potrubí CMP suspenzí. 

• Rozebrání vstupního komínku stávající vzdušníkové šachty VZ 8a do hloubky cca 
0,60 m pod okolní terén, demontování trubního vedení a armatur, zalití vnitřního 
prostoru cementopopílkovou suspenzí. Jáma bude zasypána zeminou, povrch 
zásypu bude urovnán. 

• Rozebrání vstupního komínku stávající vodoměrné šachty VŠ 2a do hloubky cca 
0,80 m pod okolní terén, demontování trubního vedení a armatur, zalití vnitřního 
prostoru cementopopílkovou suspenzí. Jáma bude zasypána zeminou, povrch 
zásypu bude urovnán. 

• Stávající betonový objekt na odkalování přiváděcího řadu (Kalosvod 8) včetně 
trubního vedení DN 200 bude vyměněn za nový.  

Trasa nově upraveného vodovodního přivaděče DN 400 z tvárné litiny tohoto IO 04 
je vedena pouze po pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Hranice. 

 

IO 05 – Úsek Slavíč – VDJ Lipník nad Bečvou 

Tento Inženýrský objekt IO 05 je dále rozdělen má tři dílčí části: 

IO 05.1 – Úsek Slavíč – Vodoměrná šachta VŠ 2 (odběr pro Přední Famílii) 

• pokládka vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400 metodou „Berstlining“ v celkové 
délce 1 142,30 m 

• Stavební úpravy a výměna trubního vedení ve vodoměrné šachtě VŠ 2 (odběr pro 
Přední Famílii – 6,783 80 km) včetně uzavíracích armatur a tvarovek kromě 
redukčního ventilu DN 50 a šroubového vodoměru. 

• Stavební úpravy ve vzdušníkové šachtě VZ 9 (staničení 6,559 10 km) včetně 
osazení nového trubního vedení, odvzdušňovacího a zavzdušňovacího ventilu, 
uzavíracího šoupátka a tvarovek.  

• Vodovodní řad DN 400 z tvárné litiny 1x místní komunikaci s asfaltovým povrchem a 
1x polní cestu.  

• Nové trubní vedení DN 400 z tvárné litiny 1x kříží vodní tok.  

• Stávající betonový objekt na odkalování přiváděcího řadu - Kalosvod 9 (staničení 
6,174 70 km) včetně trubního vedení DN 200 bude vyměněn za nový. 
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IO 05.2 – Armaturní šachta VŠ 2 – Armaturní šachta AŠ 3 (odběr pro Jezernici) 

• pokládka vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400 metodou „Berstlining“ v celkové 
délce 693,40 m 

• Stavební úpravy a výměnu trubního vedení v armaturní šachtě AŠ 3 (odběr pro obec 
Jezernici) včetně uzavíracích armatur a tvarovek. 

• Nové trubní vedení DN 400 z tvárné litiny 1x kříží vodní tok.  

• Vodovodní řad DN 400 z tvárné litiny 1x kříží silnici III/4377, 1x místní komunikaci 
s asfaltovým povrchem a 1x polní cestu.  

• Stávající betonový objekt na odkalování přiváděcího řadu - Kalosvod 10 (staničení 
7,355 40 km) včetně trubního vedení DN 200 bude vyměněn za nový. 

 

IO 05.3 – Armaturní šachta AŠ 3 – VDJ Lipník nad Bečvou 

• pokládka vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400 metodou „Berstlining“ v celkové 
délce 2 510,60 m 

• Stavební úpravy ve dvou vzdušníkových šachtách (VZ10 a VZ11) včetně osazení 
nového trubního vedení, odvzdušňovacího a zavzdušňovacího ventilu, uzavíracího 
šoupátka a tvarovek.  

• Vodovodní řad DN 400 z tvárné litiny 1x kříží silnici III/4371, 2x místní komunikaci 
s asfaltovým povrchem a 4x polní cestu. 

• Nové trubní vedení DN 400 z tvárné litiny 1x kříží vodní tok.  

• Stávající betonový objekt na odkalování řadu DN 300 (Kalosvod 11 – 9,100 20 km a 
Kalosvod 12 – 9,817 60 km) včetně trubního vedení DN 200 bude vyměněn za 
nový. 

• Stávající trubní propojení přiváděcího řadu DN 300 na výtlačný řad do RVS Loučka 
bude vyměněno za nové z tvárné litiny včetně uzavírací armatury. Celková délka 
tohoto trubního propojení DN 100 je cca 4,0 m.  

• Vodovodní přivaděč DN 400 je ukončen hrdlovou spojkou s jištěnými spoji proti 
posunu v armaturní komoře VDJ Lipník nad Bečvou.  

 
h) Základní bilance stavby 
 

Stavba je na základě svého charakteru bez nároků na spotřebu médií a hmot. Neprodukuje 
žádné odpady a emise. Stavba nemá vliv na hospodaření s dešťovou vodou. 

 

 

 

 

 

 

 



AQOL s.r.o.  Zak. č. 2022015 
Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – VDJ Lipník nad Bečvou   B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

 

B_STZ_DPS  17 

 

i) Základní předpoklady výstavby 
 

Předpokládaný počet stavebních dní pro realizaci jednotlivých částí stavby je uveden 
v tabulce: 

Část stavby Délka úseku 
[m] 

Předpokládaná doba 
realizace stavby [dní] 

IO 01 159,4 15 

IO 02 263,5 30 

IO 03 4 500 180 

IO 04 718,6 70 

IO 05.1 1 142,3 50 

IO 05.2 693,4 30 

IO 05.3 2 510,6 100 

∑ 9 987,8 475 

 

Zpracovatel projektové dokumentace předpokládá, že doba stavby bude s ohledem na 
zábor zemědělských pozemků zkrácena na minimálně nutnou dobu. Zároveň považuje 
celkový počet stavebních dní za maximální a předpokládá, že práce budou prováděny na 
více IO souběžně. 

Paralelně lze pracovat na objektech IO 01, IO 02, IO 03 a IO 04. Na částech stavby IO 
05.1, IO 05.2 a IO 05.3 je pak nutno pracovat postupně v pořadí tak, jak jsou uvedeny.  

 
j) Orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou uvedeny v Soupisu prací, dodávek a 
služeb, který má dispozici stavebník. 
 
 
B.2.2  Bezpečnost při užívání stavby 

Realizovaná stavební úprava přiváděcího řadu DN 400 je součástí Skupinového vodovodu 
Bělotín – Hranice – Lipník nad Bečvou a bude provozována dle platného provozního řádu, 
který má stavebník k dispozici. 

Manipulaci a jakýkoliv zásah do systému veřejného vodovodu a vodárenských objektů 
může provádět pouze oprávněná osoba, tj. provozovatel dle zákona č.274/2001 Sb., a to 
v souladu s provozním řádem.  
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B.2.3  Základní charakteristika objektů 

V tomto oddíle je popsána společná charakteristika všech objektů. Podrobně jsou 
jednotlivé specifika rozpracovány a zachyceny v technických zprávách jednotlivých 
IO.  

Objekty na vodovodním přivaděči DN 400 jsou: 

Objekt Označení Popis Staničení 

IO 01 
O1 Odbočka pro CT Park Hranice 0,084 80 

O2 Odbočka pro CT Park Hranice 0,085 60 

IO 03 

KS 1 Chránička CH 1 0,449 80 

AŠ 1 Armaturní šachta AŠ 1 0,461 40 

AŠ 2 Armaturní šachta AŠ 2 0,511 90 

KS 2 Chránička CH 2 0,525 60 

Š1 Sekční šoupátko Š1 0,543 10 

ČS ČS Drahotuše 0,586 50 

Kalosvod 1 Odkalení řadu DN 200 0,593 10 

Š2 Sekční šoupátko Š1 0,593 70 

KS 3 Chránička CH 3 0,610 90 

VZ 1 Vzdušníková šachta 0,621 50 

KT 1 Křížení toku 0,629 40 

KT 2 Křížení toku 0,858 80 

KT 3 Křížení toku 0,899 00 

KS 4 Chránička CH 4 1,302 70 

Kalosvod 2 Odkalení řadu DN 200 1,880 40 

KT 4 Křížení toku 1,884 80 

KS 5 Chránička CH 5 2,149 40 

VZ 2 Vzdušníková šachta 2,165 00 

KS 6 Chránička CH 6 2,171 10 

VŠ 1 Vodoměrná šachta  2,244 30 

Kalosvod 3 Odkalení řadu DN 200 2,335 60 

KT 5 Křížení toku 2,344 20 

VZ 3 Vzdušníková šachta 2,364 80 

KS 7 Chránička CH7 2,607 00 

Kalosvod 4 Odkalení řadu DN 200 3,045 90 

KS 8 Chránička CH 8 3,266 50 

VZ4 Vzdušníková šachta 3,284 10 

KT 6 Křížení toku 3,435 40 

Kalosvod 5 Odkalení řadu DN 200 3,439 90 

KT 7 Křížení toku 3,563 20 

VZ 5 Vzdušníková šachta 3,934 00 

KS 13 Chránička CH 13 4,233 00 

KT 8 Křížení toku 4,328 10 

Kalosvod 6 Odkalení řadu DN 200 4,331 00 

VZ 6 Vzdušníková šachta 4,521 20 

Kalosvod 7 Odkalení řadu DN 200 4,738 60 

VZ 7 Vzdušníková šachta 4,864 80 

KT 9 Křížení toku 4,921 50 
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Objekt Označení Popis Staničení 

IO 04 
Kalosvod 8 Odkalení řadu DN 200 4,925 10 

VZ 8 Vzdušníková šachta 5,259 10 

IO 05.1 

KS 9 Chránička CH 9 6,101 50 

Kalosvod 9 Odkalení řadu DN 200 6,174 70 

KT 10 Křížení toku 6,182 50 

KS 14 Chránička CH 14 6,279 50 

VZ 9 Vzdušníková šachta 6,559 10 

VŠ 2 Vodoměrná šachta 6,783 80 

IO 05.2 

Kalosvod 10 Odkalení řadu DN 200 7,039 80 

KT 11 Křížení toku 7,355 40 

KS 10 Chránička CH 10 7,467 90 

AŠ 3 Armaturní šachta AŠ 3 7,477 20 

IO 05.3 

KS 15 Chránička CH 15 8,411 90 

KS 11 Chránička CH 11 8,896 20 

VZ 11 Vzdušníková šachta 8,909 80 

Kalosvod 11 Odkalení řadu DN 200 9,100 20 

VZ 10 Vzdušníková šachta 9,103 00  

KS 12 Chránička CH 12 9,804 30 

Kalosvod 12 Odkalení řadu DN 200 9,817 60 

O3 Trubní propojení DN 100 9,824 30 

 

Společné charakteristiky celé stavby  

Stávající trubní vedení vodovodního přivaděče DN 300 bude nahrazeno novým trubním 
vedením DN 400. 

Jedná se o vodovodní trubku hrdlovou DN 400 z tvárné litiny tlakové třídy K9 dle ČSN EN 
545.  

Vnitřní povrch trub z tvárné litiny bude opatřen cementovou výstelkou. 

Vnější ochrana litinových trub DN 400 je rozdílná dle metody pokládky trub: 

- Pro metodu pokládky „Berstlining“ je vnější povrch trub opatřen ochrannou vrstvou 
zinku o min. hmotnosti 200 g/m2 a krycí ochrannou vrstvou z cementové malty o 
min. tl. 5,0 mm dle EN 15542  

- Pro kladení do otevřeného výkopu je trouba opatřena krycí vrstvou ze slitiny Zn+Al o 
min. hmotnosti 400 g/m2 a ochranným povlakem o min. tl. 70 µm.   

Litinové tvarovky a armatury jsou navrženy z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou. 
Povrchová ochrana odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně práškový epoxid tl. min.250 μm 
dle požadavků ČSN EN 545 D2.3 a GSK.  

Ve všech úsecích pokládky litinových trub DN 400 bude potrubí zajištěno proti podélnému 
posunu dvoukomorovým hrdlem s oddělenou jistící komorou a komorou pro těsnění, 
s návarkem na hladkém konci trouby. U zkrácených kalibrovaných trub bude použit místo 
návarku jistící svěrací kroužek. Jedná se o hrdlový zámkový spoj dle ČSN EN 545 a ČSN 
EN 598. 

Přírubové spoje tvarovek budou podle ČSN EN 1092-2.  

Trouby a tvarovky musí mít certifikát pro styk s pitnou vodou.  
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Stavební úprava větší části přiváděcího řadu pitné vody DN 300 bude provedena ve 
stávající trase stávajícího řadu metodou „Berstlining“.  

Pomocí této bezvýkopové technologie se provádí trhání a roztlačování stávajícího potrubí 
a do vzniklého prostoru se pak zatahuje potrubí nové, na které jsou kladeny vysoké 
kvalitativní nároky. 

Výkopové zemní práce jsou u této metody eliminovány pouze na manipulační jámy, které 
jsou situovány přímo nad vodovodním řadem.  

Pokládka potrubí DN 400 z tvárné litiny metodou „Berstlining“ je možná pouze v přímém 
směru, kdy optimální délka jednoho úseku je 100 až 130 m.  

Jen část vodovodního přivaděče DN 400 bude provedena pokládkou trubního vedení do 
otevřené rýhy s příložným pažením. Jedná se o IO 02 – Přeložka Hranice a IO 04 – 
Přeložka Slavíč, dále pak o úsek mezi začátkem IO 02 a objektem ČS Drahotuše a o úsek 
vedený v ul. Pivovarská (IO 03). 

Délky trubního vedení DN 400 pro jednotlivé metody pokládky jsou uvedeny tabelárně 
v samostatných přílohách pro jednotlivé IO (viz. příloha D – Dokumentace objektů). 

V některých úsecích trasy nově navrhovaného úseku (IO 04 – Přeložka Slavíč) je 
vodovodní řad DN 400 veden v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi (sdělovací vedení, 
podzemní vedení nn, kanalizace, plynovod a vodovod). 

Trasa přiváděcího řadu DN 400 je potom navržena tak, aby byly nejen dodrženy požadavky 
normy ČSN 73 6005, ale aby bylo také možno v budoucnu v souběhu s ním položit do 
místní komunikace v obci Slavíč i potrubí splaškové kanalizace. 

Vodovodní řad DN 400 bude pokládán do pažené rýhy světlé šířky 1,20 m, trubní vedení 
provizorního zásobování DN 80 z HDPE potrubí PE 100 SDR17 (IO 01) bude položeno 
volně na terén v souběhu s trasou stávajícího vodovodního řadu DN 300. 

Výkopek a orniční nebo svrchní vrstva u travnatých ploch bude ukládána podél výkopu 
odděleně od sebe a použity pro zpětný zásyp. 

Přebytečný výkopek, zbytky betonu, ocel. trubního vedení a zbytky SKL rour a 
azbestocementových trub budou odvezeny na skládku TKO Jelení kopec.  

Asfaltová hmota z rýhy vedené v místních komunikací bude odvezena k recyklaci. 

Potrubí bude ukládáno do lože ze štěrkodrti frakce 0/8 o tl. 100 mm a chráněno obsypem 
do výšky 100 mm nad vrchol potrubí. 

Hloubka krytí potrubí pod terénem se bude pohybovat v rozmezí 1,50 – 2,40 m.  

Změna směru trasy bude prováděna pomocí kolen, vychýlení v řádech jednotek stupňů 
(max. 4°) je možno provádět i v hrdlových spojích. 

K potrubí bude po celé jeho délce připojen vyhledávací dvojitě izolovaný vodič o průměru 
6,35 mm (např. Trace safe®), na obsyp bude v otevřené rýze (platí pro IO 02 a IO 04 a část 
IO 03) uložena výstražná fólie bílé barvy o šířce minimálně 300 mm. 

Do každé jámy budou na její dno v těsné blízkosti trubního vedení DN 400 osazeny dva 
signalizační markery pro vytyčení potrubí.   

Zásyp rýh a jam bude prováděn v místní komunikaci s asfaltovým povrchem štěrkodrtí 
frakce 0/63 případně 0/125. Zásyp bude prováděn po vrstvách, které před zhutněním 
budou mít mocnost 0,20 – 0,30 m. Hutnění bude prováděno tak, aby v zóně zásypu bylo 
dosaženo míry zhutnění D ≥  95 % a v aktivní zóně D ≥  100 %. 

Uzavírací armatury se zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem budou na trase v 
intravilánu označeny ocelovými sloupky s tabulkami. 
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U všech vzdušníkových šachet, u ocel. chrániček pod komunikacemi, u každého přechodu 
přes vodní tok a u všech ŽB skruží nad sekčními šoupátky trubního vedení, odbočení a 
kalosvodů budou osazeny výstražné ocelové sloupky s modrobílým označením. U všech 
šachet a skruží situovaných při okraji pole budou osazeny betonové sloupky ze ŽB.   

Na zemní pláň rýhy vedené v místní komunikace s asfaltovým povrchem bude položena 
vrstva o tl. 200 mm ze štěrkodrti frakce 0/63 a na ni vrstva štěrkodrti frakce 0/32 o tl. 150 
mm. Na plochu rýhy bude pak položena ložná živičná vrstva ACL 16 v tl. 60 mm (provizorní 
zapravení rýhy).  

Po pokládce vodovodního potrubí DN 400 a provedeném obsypu, zásypu a zapravení rýhy 
v celém rozsahu stavby daného úseku bude provedena finální úprava povrchu komunikace.  

Na požadovanou šířku komunikace s asfaltovým povrchem od hrany rýhy bude provedeno 
odfrézování stávající živičné vrstvy v tl. 40 mm. Odfrézovaná plocha včetně povrchu ložné 
vrstvy ACL 16 v rýze bude očištěna a bude opatřena asfaltovým postřikem. Na celou takto 
ošetřenou plochu MK (celková šířka je 2,40 m) bude položena obrusná živičná vrstva ACO 
11+ v tl. 40 mm.  

Styčná spára mezi starou a novou vrstvou MK bude do hloubky 20 mm prořezána a zalita 
asf. zálivkou a posypána křemičitým pískem.  

Skladba obnovy pro jednotlivé typy povrchů je patrna z výkresových příloh - Vzorové příčné 
řezy. 

Povrchy vozovek, chodníků a všech dalších ploch dotčených výkopovými pracemi budou 
uvedeny do původního stavu.  

 

Obnova povrchu nezpevněných ploch 

V závěru stavby bude ornice na ploše její skrývky zpětně rozprostřena a plocha všech 
manipulačních pruhů a ploch staveniště situovaných v poli bude přeorána.  

Objekt 

Obnova povrchu 

[m2] 

Rekultivace 
zelené 
plochy 

Rozprostření 
ornice 

Přeorání 
manipulačního 

pruhu 

Obnova zpevněného povrchu 
k.ú. Slavíč                       

p. č.1280/6  

  Dlažba Štěrk Asfalt  

IO 01 2 690,50             

IO 02 4 473,00             

IO 03 19 326,50 11 680,60 24 634,50 227,30 149,70 1 030,20   

IO 04 650,50       72,30 3 160,00 95,00 

IO 05.1 3 111,30 6 745,00 12 860,00   2,00      

IO 05.2 3 025,20 3 348,00 6 521,00 12,00    32,80    

IO 05.3 4 922,60 12 919,10 27 218,90     429,40   

Celkem 38 199,60 34 692,70 71 234,40 239,30 224,00 4 648,40 95,00 

 

 

Demolice a odstavení stávajícího řadu DN 300  

ŽB šachty situované na vodovodním přivaděči DN 300 (AŠ 1 – km 0,461 40 a AŠ 2 – km 
0,511 90) budou odstraněny. 
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Vzdušníková šachta VZ 8a a vodoměrná šachta VŠ 2a situovaná na parcele č. 1280/6 – 
k.ú. Slavíč bude odstraněna také. 

Litinový poklop u vzdušníkové šachty VZ 8a a vodoměrné šachty VŠ 2a i s rámem bude 
demontován, uzavírací armatura a odvzdušňovací ventily budou demontovány taktéž a 
předány provozovateli. 

Stávající betonová konstrukce vstupů do obou šachet bude rozebrána na výškovou úroveň 
cca 0,60 m a 0,80 m pod okolním terénem. Vnitřní prostor obou šachet bude vyplněn 
cementopopílkovou suspenzí. Jáma bude zasypána zeminou, povrch upraven.  

Stavební odpad z demolice všech šachet bude odvezen na skládku TKO Jelení kopec. 

Součástí stavby je odstavení stávajícího azbestocementového potrubí DN 300 v délce cca 
259,40 m (IO 02) + 696,60 m (IO 04) a jeho vyplnění cementopopílkovou suspenzí. 

 

ČS Drahotuše 

V čerpací stanici Drahotuše bude vyměněno stávající trubní vedení z černé oceli za nové 
z nerez oceli. Rozsah výměny trubního vedení uvnitř ČS je dán osazením uzavírací 
armatury na „přírubě první armatury“ odbočující větve daného vedení z hlavního trubního 
vedení DN 300.  

Nové trubní vedení v ČS Drahotuše bude z nerez oceli DIN 1.4404. Přechod na potrubí DN 
400 z tvárné litiny bude provedeno přes hrdlovou spojku s jištěnými spoji proti tahu uvnitř 
trubního kanálu ČS.  

Hlavní trubní vedení bude v dimenzi DN 400, dimenze trubního propojení u jednotlivých 
odboček z hlavního řadu zůstane zachována. 

Stávající uzavírací klapky s elektropohonem budou vyměněny za uzavírací šoupátka 
s elektropohonem Auma. Dále budou vyměněny stávající bezpřírubové klapky na 
odbočkách z hlavního řadu DN 300 (sání a výtlak tří čerpadel) a uzavírací klapky na vtoku a 
výtoku z ČS Drahotuše za nové uzavírací armatury - šoupátka.  

Stávající úsek trubního vedení DN 300 z nerez oceli celkové délky 9,0 m včetně uzavírací 
klapky s elektropohonem bude vyměněn za DN 400. 

Stávající systém vypuštění jednotlivých větví trubního vedení DN 300 v ČS Drahotuše (2x 
odbočka DN 150 s uzavíracím šoupátkem) bude zachován. V nejvyšších místech obou 
úseků budou osazeny zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily DN 50. 

Napojení na stávající rozvod servisní vody (HDPE potrubí DN 25) bude přes kulový uzávěr 
a holendr v nezbytném rozsahu. Redukční ventil a kulové uzávěry DN 25 zůstanou 
zachovány.  

Stávající tenzometrická čidla tlaku vody v potrubí (3x) a šroubový vodoměr DN 200 budou 
zachovány. 

Ocelové krycí plechy nad trubními kanály uvnitř strojovny ČS Drahotuše budou vyměněny 
včetně kotevních profilů za pororošty z kompozitu. 

Všechna demontovaná trubní vedení s tvarovkami a armaturami, krycí ocelové plechy 
trubních kanálů apod. budou předána investorovi. 

 

Vzdušníkové, armaturní a vodoměrné šachty 

Trubní vedení DN 80 ve všech vzdušníkových šachtách včetně tvarovek a armatur bude 
demontováno. Zemní násep u všech šachet nad okolním terénem bude odkopán. Stávající 
trubní vedení DN 80 mezi vodovodním přivaděčem DN 300 a šachtou bude vykopáno.  
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Stropní překlady všech vzdušníkových šachet a stropní desky u armaturní šachty AŠ 3 
budou rozebrány, očištěny a po provedených sanačních prací a osazení trubního vedení 
vedení s armaturami (platí pro AŠ 3) budou opětovně osazeny na původní místo.  

Stropní desky vodoměrných šachet VŠ 1 (odběr pro Drahotuše)  a VŠ 2 (odběr pro Přední 
Famílii) budou odstraněny. Po vyspravení vnitřních povrchů dna a stěn a po osazení 
trubního vedení s tvarovkami a armaturami bude u obou vodoměrných šachet osazena 
nová ŽB stropní konstrukce s kotevními oky pro případnou manipulaci při výměně již 
osazených armatur. 

Stropní konstrukce každé šachty bude po osazení stropních překladů a desek opatřena 
spádovým betonem, hydroizolací a ochrannou geotextílií. Zásyp a násyp bude proveden 
zeminou, povrch bude ohumusován a oset travou. 

Vstupní otvor do každé šachty půdorysného rozměru 900x600 mm bude zakryt 
uzamykatelným poklopem ze žebírkované, pozinkované oceli. Každý poklop u vzdušníkové 
šachty situované mimo komunikaci bude opatřen větrací hlavicí. Prostor kolem poklopu 
bude opatřen beton. dlažbou 300x300 mm kladenou do štěrkodrtě 0/16. 

Sestup na dno šachet bude po žebříku z nerez oceli, pro snadnější sestup budou osazena 
výsuvná madla z nerez oceli.  

Vnitřní povrchy šachet (dno a stěny) budou vyspraveny v dostatečném předstihu před 
osazením trubního vedení s tvarovkami a příslušnými armaturami. Po osazení trubního 
vedení, tvarovek a armatur uvnitř příslušné šachty budou zpětně osazeny očištěné a 
vyspravené stropní překlady, spáry budou zapraveny vhodnou sanační maltou.   

Redukční ventily a šroubové vodoměry ve vodoměrných šachtách VŠ 1 (odběr pro 
Drahotuše) a VŠ 2 (odběr pro Přední Famílii) zůstane původní, uzavírací armatury, potrubí 
a tvarovky budou vyměněny za nové z tvárné litiny. 

Trubní tvarovky, montážní vložka a uzavírací armatury DN 400 budou osazeny ve všech 
vodoměrných a armaturních šachtách před jejím zakrytím stropním panelem! 

Vstupní otvor 900 x 600 mm bude zakryt u všech šachet situovaných v místní komunikaci 
litinovým poklopem třídy D 400, ve všech ostatních šachtách bude osazen uzamykatelný, 
vodotěsný poklop ze žebírkové, pozinkované oceli. U všech šachet kromě šachet 
situovaných v komunikaci bude poklop opatřen větracím komínkem. 

Terén kolem vstupních poklopů u všech šachet situovaných mimo komunikaci bude 
upraven. Kolem poklopů bude provedena zpevněná pochůzná plocha z beton. dlaždic 
300x300 mm kladených do štěrkopískového lože.  

 

Křížení silnic 

Potrubí vodovodního přivaděče DN 300 je uloženo pod silnicemi a pod účelovými 
komunikacemi dle původní projektové dokumentace v chráničkách. 

Dle původní dokumentace a sondami zjištěné skutečnosti se na trase nachází 2 typy 
chrániček. 

 

Sklolaminátová chránička DN400 

V této je potrubí uloženo při křížení se dvěma rameny okružní křižovatky v Hranicích (IO 
03) na silnici III/44029 (0,449 80 km a 0,525 60 km). Jelikož jsou SKL chráničky pro nové 
potrubí LT DN400 rozměrově nevyhovující, budou „přeraženy“ ocelovou chráničkou novou 
o rozměru 813 x 10 mm.  Nové chráničky mají délku 16,0 m a 12,0 m. Po zaražení nové 
ocelové chráničky bude stávající SKL chránička i potrubí z nové chráničky vytaženo. 
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Ocelová chránička  

Dle původní dokumentace se zejména v místě křížení se silnicemi III. třídy nachází 
chránička o rozměru 1020 x 14 mm a v místě křížení s účelovými komunikacemi pak 
chránička DN 800. V obou případech bude stávající potrubí (ocelové TP tvarovky, případně 
AC potrubí) z chráničky vytaženo a do chráničky bude instalováno nové potrubí LT DN400.  

 

Obecně 

Nové potrubí bude v chráničce uloženo na transportních objímkách s kolečky. Konce 
chráničky budou zavařeny, staženy na profil 610 x 5 mm a opatřeny EPDM těsnící 
manžetou staženou nerezovými páskami. Chráničkou bude proveden signalizační vodič. 
Na oba konce chráničky bude osazen trasovací marker. 

  

označení křížení správce parcela 
katastrální 

území 
úsek 

KS1 III/44029 SSOK 1380/36 Drahotuše IO 03 

KS2 III/44029 SSOK 1380/36 Drahotuše IO 03 

KS3 III/44029 SSOK 

2781/1 
1400/20 
1400/13 Drahotuše IO 03 

KS4 
účelová 

komunikace město Hranice 2774/2 Drahotuše IO 03 

KS5 III/04726 SSOK 2843/2 Drahotuše IO 03 

KS6 
účelová 

komunikace město Hranice 2821/2 Drahotuše IO 03 

KS7 
účelová 

komunikace 
Šnejdrla Václav 
Šnejdrlová Jitka 21/3 Drahotuše IO 03 

KS8 III/44029 SSOK 
2871/33 
2808/2 Drahotuše IO 03 

KS9 
účelová 

komunikace obec Jezernice 2010/1 Jezernice IO 05.1 

KS10 III/4377 SSOK 2689/1 Jezernice IO 05.2 

KS11 
účelová 

komunikace město Lipník 3935/1 
Lipník nad 

Bečvou IO 05.3 

KS12 III/4371 SSOK 3924/1 
Lipník nad 

Bečvou IO 05.3 

KS 13 
účelová 

komunikace Obec Klokočí 
1007/4, 
833/7 Klokočí IO 03 

KS 14 
účelová 

komunikace 

Česká republika 
Státní pozemkový 

úřad 
1968/35 
1968/41 Jezernice IO 05.1 

KS 15 
účelová 

komunikace Jezernice 2680/1 Jezernice IO 05.3 
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Křížení s vodním tokem 

Před zahájení výkopových prací na konkrétním vodním toku bude provedeno zahrázkování 
toku a osazení trubního vedení na odvod vody přes rýhu.  

U vodních toků, které budou přejížděny dopravními prostředky bude vybudován provizorní 
přejezd.  

Všechna křížení vodovodního přiváděcího řadu DN 400 z tvárné litiny s vodními toky budou 
provedena překopem. 

Stávající ocel. potrubí DN 300 včetně betonového bloku u všech přechodů přes vodní toky 
bude odstraněno.  

Niveleta nově navrhovaného vodovodního přivaděče DN 400 z tvárné litiny bude upravena 
tak, aby krytí potrubí DN 400 bylo min. 1,20 m pode dnem příslušného toku.  

Hrdlové potrubí DN 400 z tvárné litiny bude pod tokem uloženo ve štěrkodrti frakce 8/16 o 
tl. 100 mm a obsypáno ŠD 8/16 na výšku 100 mm nad vrch potrubí. Zásyp rýhy bude 
proveden vykopanou zeminou, míra zhutnění dle PS D= 95% 

Povrch dna a břehů nad přechodem přes vodní tok bude na vzdálenost 2,0 m od osy 
potrubí na každou stranu obložen lomovým kamenem s velikostí 100 - 150 kg/ks kladeným 
na sucho do lože ze štěrkodrtě 0/32 a tl. 200 mm. Spáry budou vyplněny štěrkodrtí a 
drobným kamením, větší spáry budou vyklínkovány kameny.  

Rozsah kamenného obkladu bude přizpůsoben směrovým poměrům toku a případnému 
objektu odkalování.  

 

označení název IDVT správce 
katastrální 

území 
úsek 

KT1 bezejmenný neevidovaný VT bez správce Drahotuše IO 03 

KT2 HMZ Drahotuše 10199294 
Státní 

pozemkový úřad Drahotuše IO 03 

KT3 HMZ Drahotuše 10199294 
Státní 

pozemkový úřad Drahotuše IO 03 

KT4 Splavná 10208015 Povodí Moravy Drahotuše IO 03 

KT5 Uhrínovský potok 10200613 Lesy ČR Drahotuše IO 03 

KT6 bezejmenný 
bez označení 

(dříve 10186303) bez správce Drahotuše IO 03 

KT7 bezejmenný 
bez označení 

(dříve 10187492) bez správce Drahotuše IO 03 

KT8 Žabník 10195250 Povodí Moravy Klokočí IO 03 

KT9 bezejmenný 10198482 bez správce Slavíč IO 04 

KT10 bezejmenný 10190992 bez správce Jezernice IO 05 

KT11 Jezernice 10100640 Povodí Moravy Jezernice IO 05 
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KT12 Hlásenec 10206057 Povodí Moravy 
Lipník nad 

Bečvou IO 05 

 

Místa křížení přiváděcího řad s vodními toky budou na jednom břehu označena 
signalizačními sloupky vsazených do betonových patek.  

 

Objekt Označení 
Staničení Plocha obkladu 

[km] [m2] 

IO
 0

3
 

KT 1 0,629 40 31,70 

KT 2 0,858 80 21,20 

KT 3 0,899 00 95,30 

KT 4 1,884 80 33,30 

KT 5 2,344 20 45,00 

KT 6 3,435 40 24,00 

KT 7 3,563 20 21,20 

KT 8 4,328 10 25,00 

KT 9 4,921 50 10,50 

Celkem     307,20 

    

    

Objekt Označení 
Staničení Plocha obkladu 

[km] [m2] 

IO 05.1 KT 10 6,182 50 22,70 

IO 05.2 KT 11 7,355 40 27,00 

IO 05.3 KT 12 9,103 00 23,20 

Celkem     72,90 

 

 

Podchod pod Jezernickým viaduktem 

V rámci dílčí části stavby IO 05.2 kříží vodovodní přivaděč železniční trať č.271 Přerov – 
Bohumín. Křížení je provedeno v části tzv. Jezernických viaduktů. Stávající vodovodní 
přivaděč zde vede středem druhého oblouku směrem z Bohumínské strany. 

Výměna stávajícího porubí přivaděče AC DN300 za nové potrubí TLT DN400 proběhne 
v úseku křížení, tj. mezi lomovými body VB47 a VB48 (vzdálenými 30 m od sebe) 
v otevřené zapažené rýze. Tzn., že bude hloubena rýha o šířce 1,4 m a hloubce cca 2,5 m 
p.t. Stávající AC potrubí DN300 bude při hloubení rýhy odstraněno. Na dně rýhy bude 
proveden podsyp ze ŠD 0/8 v tl.100 mm a do něj bude uloženo nové potrubí TLT DN400. 
Potrubí bude následně obsypáno ŠD 0/8 až do výšky 100 mm na vrchol potrubí. Nad 
potrubí bude položen vyhledávací vodič a bílá fólie o šířce 300 mm. Zásyp rýhy bude 
proveden původním výkopkem a to po vrstvách tl. max. 300 mm a to na míru zhutnění dle 
PS D = 95%. Finálně bude provedeno rozprostření svrchní vrstvy v tl. 200 mm a její osetí 
travní směsí. 
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Odkalování řadu 

V rámci stavby bude vyměněna odbočka odkalování DN 200 (Kalosvod 1), která je 
ukončena v kanalizační šachtě KŠ 1, situované těsně vedle oplocení ČS Drahotuše. 
Celková délka této odbočky DN 200 z tvárné litiny bude 22,0 m. 

Pro odkalování nebo vypouštění přiváděcího řadu DN 400 bude nahrazena každá stávající 
odkalovací sestava novou trubní odbočkou DN 200 z přiváděcího řadu DN 400 se sekčním 
uzávěrem, zemní zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem, která je ukončena 
přírubovým T-kusem 200/200 osazeným v atypickém výustním objektem ze ŽB.  

Trubní odbočky kalosvodů DN 200 jsou navrženy z tvárné litiny. Nové trubní vedení DN 200 
je vedeno v trase stávajícího vedení. 

Samotný výtok vody z T-kusu DN 200/200 je tlumen ŽB objektem půdorysného rozměru 
1,20 x 1,70 m celkové výšky 1,30 m, který bude osazen na původním místě stávajícího 
výtokového objektu na vrstvě štěrkodrtě frakce 16/32 o tl. 200 mm. 

Poklopy uzavíracích šoupátek u všech kalosvodů budou osazeny v kanalizační skruži ze 
ŽB o vnitřním průměru 1,0 m s jednotnou tl. stěn 120 mm.  

Kanalizační skruž bude osazena na vrstvě štěrkodrti 0/63 tl. 250 mm. Vrch skruže bude 
vyčnívat cca 0,50 m nad okolní povrch, šoupátkový poklop bude obsypán štěrkodrtí 0/63. 
Patkové koleno DN 200 bude podloženo betonovým blokem. 

Terén před výustním objektem bude na nezbytně velkou plochu opevněn lomovým 
kamenem kladeným do štěrkopískového lože. 

 

Objekt Označení 
Staničení Plocha obkladu Délka 

[km] [m2] [m] 

IO
 0

3
 

Kalosvod 1 0,593 10   22,00 

Kalosvod 2 1,880 40 37,00 7,00 

Kalosvod 3 2,335 60 61,10 11,00 

Kalosvod 4 3,045 90 81,20 9,00 

Kalosvod 5 3,439 90 26,00 5,00 

Kalosvod 6 4,331 00 14,20 6,00 

Kalosvod 7 4,3738 60 41,60 17,00 

Celkem     261,10 77,00 

     

     

Objekt Označení 
Staničení Plocha obkladu Délka 

[km] [m2] [m] 

IO 04 Kalosvod 8 4,925 10 13,30 9,00 

Celkem     13,30 9,00 

     

     

Objekt Označení 
Staničení Plocha obkladu Délka 

[km] [m2] [m] 

IO 05.1 Kalosvod 9 6,174 70 30,00 5,00 

IO 05.2 
Kalosvod 

10 7,039 80 10,00 5,00 
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IO 05.3 

Kalosvod 
11 9,100 20 15,60 7,00 

Kalosvod 
12 9,817 60 6,80 9,00 

Celkem     62,40 26,00 

  

 

Oplocení 

Stávající úseky oplocení jednotlivých soukromých pozemků, které bude v nezbytně nutném 
rozsahu rozebrat dle potřeb stavby bude nahrazeno novým oplocením stejného provedení 
včetně opěrných sloupků.  

Rozsah rozebraného oplocení bude upřesněn před zahájením stavby vybraným 
zhotovitelem stavby. Ve výkresové příloze C.4 – Situace ZOV je vyznačen informativní 
rozsah rozebraných úseků.  

Celková délka nově nahrazeného oplocení by neměla přesáhnout 630 m. 

 

IO 
Délka 

[m] 

Sloupek [ks] 

rohový průběžný vzpěry 

IO 03 584 10 201 80 

IO 04 14   6 2 

IO 05.3 25   9 4 

Celkem 623 10 216 86 

 

 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nemá technická a technologická zařízení. 

 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vodovodní přivaděč nebude sloužit jako zdroj požární vody z pohledu požadavku normy 
ČSN 73 0873. 

Projektovaná stavba není svým charakterem stavbou s požárním rizikem. 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody.  
Při provozování přiváděcího řadu je přístup do objektů na něm se nacházejícím (šachty, 
čerpací stanice..) umožněn pouze oprávněným osobám (provozovateli). Jakékoliv činnosti 
spojené s provozováním a užíváním přiváděcího řadu a souvisejících objektů musí být 
prováděny podle platného provozního řádu a interních směrnic provozovatele. 
Stavba při svém provozu není zdrojem jakýchkoli emisí. 
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B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U tohoto typu stavby není vyžadována ochrana proti pronikání radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana trub před bludnými proudy je řešena povrchovou ochrannou litinových trub a 
tvarovek. 

V zámkových hrdlových spojích musí být použity dva typy segmentů. 

segmenty kovové – budou použity pro spojování trub instalovaných technologií „Berstlining“ 

segmenty plastové – budou použity ve všech spojích pokládaných v otevřených jámách a 
rýhách 

Použití plastových segmentů je nezbytně nutné z důvodu odizolování jednotlivých spojů. 
Použitím plastových segmentů v otevřených jámách a rýhách dojde k nevodivému 
rozdělení přivaděče na úseky o délce max 130 m.  

Každý hrdlový spoj musí být navíc opatřen z vnějšku ochrannou manžetou, která zabrání 
pronikání zeminy do hrdlového spoje.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poškodit vybudovaný veřejný vodovod 
patří zejména těžká silniční doprava. Vodovodní síť je umístěna ve st. silnicích a v místních 
komunikacích a polních cestách, které mohou být využívány nákladní dopravou.  

Proti dopadům technické seizmicity jsou veškeré realizované objekty chráněny dodržením 
minimálního krytí o velikosti 1,50 m pod úrovní vozovky.  

d) protipovodňová opatření 

Není vyžadováno. 

e) ochrana před ostatními účinky 

Potrubí uložené metodou „Berstlining“ je vůči narušení povrchu při zatahování chráněno 
vnější ochrannou cementovou vrstvou.  

Minimální krytí potrubí při kladení trubního vedení do otevřeného výkopu je provedeno dle 
ČSN 75 5401. 

Armatury a tvarovky ve všech šachtách jsou navrženy z tvárné litiny. 

Trubní vedení v ČS Drahotuše je z nerez oceli.  

U prvků z tvárné litiny je jejich ochrana zajištěna epoxidovým nástřikem.  

Ochrana před případnou agresivitou podzemní vody na ocelové a betonové konstrukce je 
provedena zvýšeným krytím výztuže v betonových konstrukcích a předepsáním kvalitních 
betonů.  

Žebříky a výsuvná madla ve všech šachtách jsou navrženy z nerez oceli. 

Rošty v ČS Drahotuše jsou navrženy z kompozitu.  
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V kříženích s vodotečí podchodem je vodovodní potrubí uloženo v dostatečné hloubce pod 
jejich dnem v souladu s ČSN 75 2130. 

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo záplavovou zónu řeky Bečvy stanovenou pro Q100. 
 
 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry 

Po dokončení pokládky potrubí vodovodního přivaděče DN 400 bude na jeho začátku (ZÚ – 
0,000 km) provedeno propojení na přírubu stávajícího šoupátka DN 400 PN 16.  

V místě koncovém (KÚ – 9,987 80 km) bude vodovodní řad DN 400 napojen přes 
redukovanou přírubu DN 400/DN 300 na trubní rozvod v armaturní komoře VDJ Lipník nad 
Bečvou. 

Výpis souřadnic trasy (systém S-JTSK): 

ČÍSLO BODU SOUŘADNICE X SOUŘADNICE Y 
STANIČENÍ  

[km] 
POZNÁMKA 

ZÚ IO 01 -1128991.167 -513804.800 0,000 Napojení na DN 400 

KÚ IO 01 ≡ ZÚ IO 02 -1129050.270 -513952.824 0,159 40  

KÚ IO 02 ≡ ZÚ IO 03 -1129153.115 -514187.768 0,422 90  

KÚ IO 03 ≡ ZÚ IO 04 -1129888.740 -518277.168 4,922 90  

KÚ IO 04 ≡ ZÚ IO 05.1 -1130106.527 -518916.366 5,641 50  

KÚ IO 05.1 ≡ ZÚ IO 05.2 -1130490.802 -519983.545 6,783 80  

KÚ IO 05.2 ≡ ZÚ IO 05.3 -1130264.675 -520589.800 7,477 20  

KÚ IO 5.3 -1129844.137 -522951.782 9,987 80 Napojení na DN 300 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Přístup a příjezd na stavbu je umožněn po st. silnici I/47, silnicích III.třídy, po místních 
komunikacích a polních cestách.  

Po dobu stavby dojde ke změnám v řešení dopravy v dotčené lokalitě.  

Během stavby bude docházet na silnicích III. třídy a místních komunikacích k omezení 
dopravy do jednoho jízdního pruhu.  

K úplným uzavírkám některých úseků místní komunikace dojde pouze krátkodobě. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pro příjezd strojů k tažným a montážním jámám je třeba zřídit provizorní příjezdové cesty 
po poli a tím i nové provizorní sjezdy (NV). Situování nových provizorních sjezdů je 
vyznačeno v příloze C.4 – Situace ZOV a v příloze G – Provizorní sjezdy.  

Zeleně označené sjezdy na pole (SV) jsou již vybudovány (stávající, trvalé), červeně 
označené sjezdy (NV) jsou nově zřízené sjezdy provizorní, pouze na dobu stavby v dané 
lokalitě – tj. pro provedení pokládky trubního vedení DN 400 v příslušném úseku. 

Nové sjezdy a výjezdy (NV) budou mít jednotnou šířku 4,0 m, poloměr u každého sjezdu je 
uvažován 8,0 m.   

V místě sjezdu bude na původní terén položena geotextílie a na ni nasypána vrstva 
štěrkodrtě 32/64. Délka sjezdu bude odvislá od výškového rozdílu mezi st. silnicí nebo 
místní komunikací a daným místem vjezdu na pole. Sklon nivelety provizorního vjezdu by 
neměl překročit 25%. Podrobněji – viz příloha G – Provizorní sjezdy. 

Provizorní sjezd by měl být zřízen na max. dobu trvání 1 měsíce. Po provedené pokládce 
trubního vedení, zasypání jam nebo rýhy bude povrch dotčený stavbou uveden do 
původního stavu a provizorní sjezd odstraněn.  

Štěrkodrť z provizorního sjezdu bude odvezena, geotextílie odstraněna a povrch dotčený 
novým provizorním sjezdem bude uveden do původního stavu včetně ohumusování a osetí 
travou.  

Stávající sjezdy zůstanou beze změn.  

 

c) doprava v klidu 

Není řešeno. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Povrch cyklistické stezky v místech, kde bude docházet k přejezdům těžké mechanizace 
bude opatřen ochrannou geotextílií, vrstvou štěrkodrtě 0/63 tl. 200 mm na kterou budou 
položeny silniční panely na šířku pruhu 5,0 m. Jedná se o čtyři takto provedená křížení 
stávající cyklostezky v celkové ploše 255 m2. 

Po dobu stavby v dané lokalitě bude cyklistická stezka uzavřena.  

 

 

B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 

Plochy dotčené při realizaci stavby budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu. 

Vymýcený prostor od náletových dřevin a stromů v prostoru staveniště, dopravně 
manipulačního pruhu pro potřeby stavby a v ochranném pásmu vodovodního přivaděče 
bude urovnán, pařezy budou odstraněny v rámci přípravy staveniště. 

Pro kultivaci povrchu po dokončení příslušného úseku nebo celé stavby bude použita 
svrchní vrstva sejmutá v místě stavby před zahájením výkopových prací. Veškeré travnaté 
plochy dotčené stavbou budou zrekultivovány a osety travou. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí 

ovzduší 

Dokončená stavba nemá vliv na kvalitu ovzduší. 

hluk 

Dokončená stavba ani její součásti neprodukují hluk překračující limity stanovené 
nařízením vlády č.148/2006 Sb. 

 

voda 

Dokončená stavba nemá vliv na podzemní či povrchovou vodu. 

odpady 

Dokončená stavba neprodukuje žádné odpady. 

půda 

Dokončená stavba nemá vliv na kvalitu půdy. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Stavba negativně neovlivní přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není součástí systému Natura 2000.  

 

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Není řešeno. 

 

e) posouzení záměru v případě spadajícím do režimu zákona o integrované prevenci 

Není řešeno. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

ochranné pásmo vodovodu 

Ochranné pásmo vodovodu je dáno zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.  

Dle §23 je ochranné pásmo vodovodních řadů je vymezeno vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu a to: 

• u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně 1,50 m 

 

Ochranné pásmo pro stávající vodovodní přivaděč DN 300 o celkové šířce 3,35 m 
zůstane zachováno i po provedených stavebních úpravách vodovodního přivaděče.   
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba neřeší ochranu obyvatelstva. Svým charakterem nebude v přímém styku 
s obyvateli. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Pro realizaci stavby je potřeba zajistit: 

dodávka pitné vody 

Pro potřeby staveniště bude realizována doprava vody v IBC kontejnerech.  

Realizace stavby bude prováděna po etapách, kdy již realizované úseky nebo sousedící 
úsek stávajícího vodovodního přivaděče bude zásobován pitnou vodou z VDJ Moravská 
Brána nebo z VDJ Lipník nad Bečvou.  

Manipulaci s příslušnými uzávěry za účelem změny toku vody v potrubí, pro potřeby stavby 
(provedení proplachu, dezinfekci a tlakových zkoušek příslušného úseku vodovodního 
přivaděče)  bude provádět pouze provozovatel na základě požadavků zhotovitele stavby.  
 
dodávka elektrické energie 

Pro potřeby stavby bude realizována za pomoci mobilních elektrocentrál. 
 
dodávka sypkých materiálů 

Dodávku štěrkodrti a kameniva zajistí zhotovitel od svých smluvních partnerů. Sypké hmoty 
budou naváženy přímo k místům potřeby. 
 
dodávka potrubí 

Dodávku potrubí si zajistí zhotovitel od svých smluvních partnerů.  

Na stavbu bude naváženo množství materiálu přiměřené rozsahu aktuálně prováděných 
prací. 

Potrubí, případně stavební materiál bude uložen na předem určených pozemcích v ploše a 
čase, které sdělí zhotovitel stavby v dostatečném předstihu majiteli pozemku. 

 

b) odvodnění staveniště 

Srážkové vody ze staveniště budou odváděny přirozeným povrchovým odtokem. Případné 
srážkové vody nateklé do výkopů budou z nejnižšího dna výkopu přečerpány na terén. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

napojení na dopravní infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je možný sjezdem ze st. silnice I/47, silnic III. třídy, z místních 
komunikací a z polních cest.  

Příjezd a výjezd na staveniště si vyžádá místní úpravu provozu a dopravního značení dle 
aktuální potřeby stavby.  
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napojení na technickou infrastrukturu 

Napojení objektů zařízení staveniště na technickou infrastrukturu není vyžadováno. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Je řešeno v bodu B.1 h). 

 

e) ochrana okolí staveniště, požadavky na demolice, kácení dřevin 

Okolí bude před účinky stavby chráněno tak, že pohyb stavební mechanizace bude pouze 
po staveništi. Dojde k vybudování bezpečných přístupů a příjezdů a budou dodržovány 
technologické postupy. Při realizaci stavby musí být zamezeno znečišťování půdy 
a spodních vod. Mechanizační prostředky používané zhotovitelem stavby musí být 
v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění 
případných úkapů či úniku ropných látek. 

V rámci stavby budou odstraněny z manipulačního pruhu stavby náletové dřeviny, keře a 
stromy. 

Rozsah odstraněných náletových dřevin, keřů a stromů bude možno určit na základě potřeb 
zhotovitele stavby.    

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zpracovatel PD předpokládá, že zařízení staveniště se stavební buňkou a s přenosným 
WC, případně s trubním vedením nebo sypkým materiálem by mohlo být dočasně zřízeno 
na těchto parcelách: 

- k.ú. Drahotuše – č.p. 1400/73, 1380/1, 1/3,  
- k.ú. Slavíč – č.p. 1280/1, 250,  
- k.ú. Jezernice – č.p. 1553/5 
- k.ú. Lipník nad Bečvou – č.p. 3646/47 

 
Rozmístění jednotlivých kontejnerů, plochy potřebné pro uložení trubního vedení a 
stavebního materiálu bude upřesněno zhotovitelem stavby při předání staveniště.  

Úplná likvidace objektů zařízení staveniště bude provedena nejpozději 14 dní po dokončení 
stavby. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou v rámci stavby navrhovány. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě a jejich likvidace 

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 
přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému 
použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich 
odstranění.  

S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství - tj. v souladu s 
ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou 
zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.  
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Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o 
odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy 
(vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.). 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v 
odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. 
§ 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového 
zařízení.  

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a 
to samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu 
stanoveném vyhláškou ministerstva.  

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více 
než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s 
odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou 
ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z 
průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech). 

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů), dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů: 

 

Zemina, kamení, vytěžená hlušina 

č. odpadu                                 17 05 04 
název odpadu                          zemina a kamení neuvedené pod kódem 17 05 03 
původ                                       inženýrské stavby 
kategorie odpadu                     O – ostatní odpad 
místo uložení                  skládka TKO Jelení kopec - do 15 km 
 
odpad nesmí obsahovat ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality            
 
Beton 

č. odpadu                                 17 01 01 
název odpadu                          beton 
původ                                       inženýrské stavby 
kategorie odpadu                     O – ostatní odpad 
místo uložení                  skládka do 15 km 
 
odpad nesmí obsahovat ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality            
 
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

č. odpadu       17 03 02 
název odpadu     asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ        výkop v komunikacích 
kategorie odpadu    O – ostatní odpad 
místo uložení      recyklace do 10 km (Obalovna Lipník s.r.o.) 
 
Odpady z průmyslu železa a oceli 

č. odpadu                           17 04 05 
název odpadu                     železo a ocel 
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původ                                 inženýrské stavby 
kategorie odpadu               O – ostatní odpad 
místo uložení                      sběrný dvůr do 15 km 
 
Stavební materiál obsahující azbest 

č. odpadu                                 17 06 05 
název odpadu                          stavební materiály obsahující azbest 
původ                                       inženýrské stavby 
kategorie odpadu                     N – nebezpečný odpad 
místo uložení                  skládka do 15 km 
 
odpad nesmí obsahovat ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality            
 
Jiné stavební a demoliční odpady 

č. odpadu                           17 09 04 
název odpadu                    směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
původ                                 inženýrské stavby 
kategorie odpadu               O – ostatní odpad 
místo uložení                      skládka do 15 km 
 
 
i) bilance zemních prací, přísun a deponie zemin 

Výkopek bude ukládán podél rýhy a použit pro zpětný zásyp.  

Ornice z pole a svrchní vrstva odebraná ze zatravněných ploch bude skladována odděleně 
od výkopku na mezideponii.  

Výkopek z rýhy vedené v zatravněné ploše bude opětovně použit pro zához rýhy 
v zatravněné ploše. 

Přebytečná zemina bude následně odvezena na TKO Jelení kopec. Množství přebytečné 
zeminy bude upřesněno při zpracování rozpočtu stavby. 

Asfaltová hmota z místních komunikací bude odvezena k recyklaci, vrstva štěrku pod 
asfaltem bude použita pro zához rýhy vedené v komunikaci. Množství asfaltového odpadů 
bude stanoveno při zpracování rozpočtu stavby. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nastane dočasné zhoršení životního prostředí v okolí realizované 
stavby, vlivem prašnosti a hluku stavebních strojů a celkovým provozem stavby. Dodavatel 
stavby musí provádět práce tak, aby zhoršení životního prostředí bylo minimalizováno.  

 

k) zásady BOZP, potřeba koordinátora BOZP 

Stavebník zajistí před zahájením stavby nominování koordinátora BOZP na staveništi. 
Koordinátor musí být nominován při samotné realizaci stavby, a to od převzetí staveniště 
prvním zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby jejím zadavatelem. 

Tento koordinátor zajistí dle zákona č. 309/2006 Sb. zpracování plánu BOZP. V plánu 
BOZP musí být uvedeny základní informace o stavbě, konkrétní pracovní postupy, které 
jsou navrženy pro jednotlivé práce, ale také pracovní činnosti zahrnující konkrétní 
požadavky, které zajistí jejich bezpečnou realizaci. V plánu musí být také uveden 
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předpokládaný čas trvání, a to včetně posloupnosti či souběhu jednotlivých prací. Plán 
musí být pravidelně aktualizován a přizpůsobován skutečnému stavu a změnám stavby v 
průběhu její realizace. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny stavby, u kterých by bylo nutno řešit jejich bezbariérové užívání. 

 

m) zásady pro dopravně inženýrské řešení 

Není potřebné.  

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Speciální podmínky pro provádění stavby jsou uvedeny v bodě B.13. 

V samostatné příloze této souhrnné technické zprávy jsou informativně popsány podmínky 
pro demontáž a nakládání s azbestocementovými rourami. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Celá trasa je rozdělena sekčními uzávěry na několik úseků:  

- Sekční uzávěr před čerpací stanicí Drahotuše – ve staničení 0,543 10 km 
- Uzávěry v čerpací stanici Drahotuše – ve staničení 0,586 50 km 
- Sekční uzávěr za čerpací stanicí Drahotuše – ve staničení 0,593 70 km 
- Sekční uzávěr ve vzdušníkové šachtě VZ 8 v obci Slavíč – staničení 5,259 10 km  
- Sekční uzávěr ve vodoměrné šachtě VŠ 2 pro Přední Familii – staničení 6,783 80 

km 
- Sekční uzávěr v odbočné šachtě AŠ 3 pro Jezernici – staničení 7,477 20 km  

 

S ohledem na rozmístění stávajících sekčních uzávěrů a současnému způsobu zásobování 
jednotlivých obcí pitnou vodou z VDJ Moravská Brána lze stavbu realizovat postupně po 
etapách. 

Postup výstavby je popsán v bodě B.9. 

  

B.9  Etapizace výstavby 

1. etapa  

Rozsah provedených prací v této etapě zahrnuje objekt IO 01, IO 02, IO 03, IO 04 a IO 05.1 
(od ZÚ – 0,000 km po vodoměrnou šachtu VŠ 2 – 6,783 80 km). 

Před zahájením stavebních prací na IO 01 – Úsek Hranice bude nutno provést trubní obtok 
DN 80 provizorního zásobování CT Parku Hranice včetně osazení příslušných šoupátek a 
tvarovek.   

Dále bude nutno realizovat trubní propoj TP 1 včetně osazení uzavíracího šoupátka, lapače 
nečistot a redukčního ventilu.  

V místě nově navrhovaného trubního propojení DN 100 na stávající výtlačný řad DN 200 
(VDJ Lipník nad Bečvou – VDJ Loučka) bude tento řad rozpojen a v místě rozpojení 
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osazena hrdlová MMA tvarovka 200/100 se zámkovými spoji a obě navrhované hrdlové 
spojky DN 200 z tvárné litiny.  

Na přírubu nově osazeného šoupátka DN 100 (ozn. jako Š 7) bude osazena přírubová 
redukce DN 100/50, lapač nečistot DN 50 a plnoprůtočný redukční ventil DN 50, který bude 
propojen provizorním vedením z HDPE potrubí PE 100 SDR 17 d90 na stávající přiváděcí 
řad DN 300 v místě nově navrhovaného trubního propojení (9,824 30 km). 

Způsob napojení o osazení tvarovek a armatur je patrný z přílohy D.5.9 – Schéma trubních 
propojení. 

Také bude nutno otevřít stávající trubní propoj mezi výtlačným řadem DN 200, kterým je 
pitná voda z VDJ Lipník nad Bečvou dopravována do VDJ Loučka a odběrem vody z VDJ 
Loučka v armaturní komoře VDJ Loučka. 

Při realizaci této etapy bude zásobování obyvatel obce Drahotuše a Slavíče prováděno dle 
stávajícího způsobu zásobování – tj. pitná voda je přiváděna do jednotlivých oblastí 
z rozvodné vodovodní sítě města Hranice (zdroj pitné vody je VDJ Moravská Brána). 

Po celou dobu realizace 1. etapy bude sekční šoupátko Š5 ve vodoměrné šachtě VŠ 2 
(6,783 80 km) uzavřeno a sekční šoupátko Š6 v armaturní šachtě AŠ 3 (7,477 20 km) 
otevřeno. 

Obyvatelé obce Jezernice a Přední Famílie budou potom zásobováni pitnou vodou z VDJ 
Lipník nad Bečvou nebo VDJ Loučka.  

Realizace stavby v této etapě bude probíhat postupně po jednotlivých IO. 

V závěru této etapy bude provedeno trubní propojení TP 2 na již zrekonstruovaný 
vodovodní přivaděč DN 400 ve staničení cca 6,776 km. Na toto trubní propojení DN 80 
bude přemístěn redukční ventil DN 50 z vodoměrné šachty VŠ 2 spolu s lapačem nečistot, 
vodoměrem a nezbytnými tvarovkami. Následně bude zrekonstruována vodoměrná šachta 
VŠ 2 včetně nového trubního vedení a osazení nových uzavíracích armatur.  

 

2. etapa 

V této etapě bude zrealizován úsek přiváděcího řadu IO 05.2 - Vodoměrná šachta VŠ 2 – 
Armaturní šachta AŠ 3. 

Obyvatelé Přední Famílie budou zásobováni pitnou vodou z nově zrekonstruovaného 
vodovodního přivaděče DN 400 přes trubní propojení TP 2 po celou dobu stavby IO 05.2, 
přičemž sekční šoupátko Š5 v již zrekonstruované vodoměrné šachtě VŠ 2 bude uzavřeno. 

Zásobování obyvatel Jezernice vodou zůstane zachováno i v této etapě stejné jako v 1. 
etapě – tj. pitná voda je odebírána z VDJ Lipník nad Bečvou nebo VDJ Loučka.  

Sekční šoupátko Š 6 v armaturní šachtě AŠ 3 (7,477 20 km) bude po celou doby realizace 
úseku IO 05.2 uzavřeno. 

V závěru této etapy bude provedeno trubní propojení TP 3 na již zrekonstruovaný 
vodovodní přivaděč DN 400 ve staničení cca 7,472 km a následně zrekonstruována 
armaturní šachta AŠ 3 včetně nového trubního vedení a osazení nových uzavíracích 
armatur.  

V závěru této etapy bude demontováno trubní propojení TP 2 (6,776 km), bude přemístěn 
vodoměr a redukční ventil DN 50 do vodoměrné šachty VŠ 2, trubní vedení uvnitř šachty 
bude zkompletováno dle PD. 

 

3. etapa 
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V této etapě bude zrealizován úsek přiváděcího řadu IO 05.3 - Armaturní šachta AŠ 3 – 
VDJ Lipník nad Bečvou. 

Obyvatelé obce Jezernice budou po zprovoznění úseku IO 05.2 zásobováni pitnou vodou z 
nově zrekonstruovaného vodovodního přivaděče DN 400 přes trubní propojení TP 3 po 
celou dobu stavby IO 05.3, přičemž sekční šoupátko Š6 v již zrekonstruované armaturní 
šachtě AŠ 3 bude uzavřeno. 

V závěru této etapy bude demontováno trubní propojení TP 1 a TP 3. 

Termíny a doby odstavení jednotlivých úseků přiváděcího řadu DN 300 při jeho 
rekonstrukci budou konzultovány s provozovatelem vodovodu (VaK Přerov, a.s.) a 
v dostatečném předstihu oznámeny obyvatelům dotčených obcí a místních částí.  

Před zprovozněním každého již zrekonstruovaného úseku vodovodního přivaděče DN 400 
bude nutno provést předepsané úkony a zkoušky – tj. kamerové zkoušky, proplach potrubí, 
dezinfekci potrubí, tlakové zkoušky a odběr vzorku vody pro laboratorní analýzu.  

Po úspěšně provedených všech předepsaných zkoušek a obdržení kladného výsledku 
z laboratorního rozboru vody bude možno daný úsek včetně šachet a odboček uvést do 
provozu. 

 

B.10 Celkové vodohospodářské řešení 

Odůvodnění stavby 

Skupinový vodovod Bělotín-Hranice-Lipník n.B. zahrnuje dnes celou oblast, nacházející se 
v SV části Olomouckého kraje, která je napojena na kapacitní přivaděč pitné vody Fulnek-
Hranice z Ostravského oblastního vodovodu. Zdrojem vody je akumulace vodojemu 
Moravská Brána 2 x 3000 m3 (329,00 – 324,70 m.n.m.). 

Jedná se o gravitační systém zásobování, kdy přímým zdrojem pitné vody je vodovodní 
přivaděč z tvárné litiny DN 500 vedoucí z vodojemu Moravská Brána do Hranic. Přívodní 
řad DN 500 pokračuje za šachtou pro Philips v Hranicích v profilu DN 300 do Lipníka n.B., 
přes objekt bývalé ČS Drahotuše, kde je sekční uzávěr DN 300. Na přívodu DN 300 mezi 
Hranicemi a Lipníkem je napojena pouze obec Jezernice (obce Drahotuše, Klokočí a Slavíč 
jsou zásobeny z rozvodné sítě DTP Hranic. Ukončení přívodního řadu DN 300 je v 
akumulaci Lipník 2 x 800 m3, odkud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím 
DN 500. Zakončení přívodního řadu DN 500 mezi Lipníkem nad Bečvou a VDJ Čekyně je v 
armaturní šachtě před stávající akumulací VDJ Čekyně 5000 m3, který je součástí SV 
Přerov.  

Právě výše uvedený úsek o délce cca 10 km mezi šachtou pro Phillips v Hranicích a VDJ 
Lipník je nedostatečně kapacitní a neumožňuje tak dopravu pitné vody do VDJ Čekyně v 
požadovaném množství 100 l/s. Z tohoto důvodu přistoupil stavebník k přípravě realizace 
stavby, která má nahradit stávající potrubí DN 300 novým potrubím o profilu DN 400. 

Zkapacitněním vodovodního přivaděče v úseku Hranice – Lipník nad Bečvou bude možno 
gravitačně dopravovat z VDJ Moravská Brána do VDJ Čekyně až 100,0 l/s pitné vody. 

 

Zásobování obcí Drahotuše a Slavíč při realizaci stavby 

Spotřebiště Drahotuše a Slavíč budou při provádění stavby (IO 01, IO 02, IO 03 a IO 04) 
zásobovány z rozvodné vodovodní sítě města Hranice a to konkrétně potrubím DN150 
vedeným z ulice Mlýnské do ulice Hranické v Drahotuších.  

Tlakové poměry ve vodovodní síti pak určuje věžový vodojem Hromůvka s akumulací 1000 
m3 a max. hladinou 321,66 m.n.m. 
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Zásobování obcí Jezernice a Přední Familie při realizaci stavby 

Pro realizaci částí stavby IO 01, IO 02, IO 03, IO 04, IO 05.1 bude nutno upravit dobu 
čerpání v ČS Lipník nad Bečvou, která přečerpává pitnou vodu z VDJ Lipník nad Bečvou 
(2x800m3) do VDJ Loučka. Po dobu realizace výše uvedených částí stavby je uvažováno 
se zásobováním obcí Jezernice a Přední Famílie pitnou vodou z VDJ Loučka. 

V současné době se doba čerpání v ČS Lipník nad Bečvou při výkonu 10,5 l/s pohybuje 
okolo 2,5 až 3 hodin denně – tj. 160 až 230 m3/den.  

Průměrná denní potřeba pitné vody pro obci Jezernice se pohybuje okolo 130 m3/den, 
průměrná potřeba pitné vody pro obec Přední Famílie je 10 m3/den. 

Denní průměrná potřeba pitné vody společnosti Wienerberger s.r.o., která je zásobována 
z RVS Jezernice je 10 m3. 

Celkové navýšení stávající denní potřeby pitné vody odebírané z VDJ Loučka bude se 
v průběhu stavby pohybovat okolo 150 m3. 

Denní doba čerpání v ČS Lipník nad Bečvou se potom prodlouží na celkových 6 až 7 hodin. 

   

S ohledem na tlakové poměry ve vodovodním přivaděči DN 300 při zásobování obce 
Jezernice a Přední Famílie pitnou vodou z VDJ Loučka bude nutno osadit na trubní 
propojení TP 1 redukční ventil DN 50. Provozní tlak za redukčním ventilem na trubním 
propojení TP 1 by měl být nastaven na max. hodnotu 1,5 bar.  

 

 

B.11 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Výkresy výztuže 

Dodavatel stavby v případě potřeby zpracuje výkresy výztuže monolitických stropních 
desek armaturních šachet a prefabrikovaných výústních objektů kalosvodů.  

 

Pracovní postup při práci s AC potrubím 

Součástí projektové dokumentace je návrh pracovního postupu při práci a likvidaci 
stávajícího AC potrubí. Tento byl předložen Krajské hygienické stanici, která ale požaduje, 
aby pracovní postup byl ze strany zhotovitele konkretizován a následně aby byl předložen 
ke schválení.  

 

Přechodné dopravní značení 

Součástí projektové dokumentace je návrh provizorních sjezdů a návrh přechodného 
dopravního značení. Přechodné dopravní značení však musí být ze strany zhotovitele 
konkretizováno a předloženo ke schválení DI Policie ČR a odboru dopravy (u silnic I. třídy 
odboru dopravy KÚ Olomouckého kraje, u silnic III. třídy odboru dopravy Měú Hranice resp. 
Lipník nad Bečvou). 

 

Zakrytí trubního kanálu v ČS Drahotuše 

S ohledem na atypické rozměry a možnou variabilitu případného dodavatelského řešení 
doporučuje projektant zhotoviteli zpracování podrobné dílenské dokumentace pro 
kompozitní zakrytí trubního kanálu v ČS Drahotuše. 
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B.12 Podmínky práce v ochranných pásmech 

Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranných pásem (OP) následujících inženýrských sítí: 

veřejný vodovod – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 

sdělovací vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 127/2005 Sb. 

silové vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 

plynárenské vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 

splašková kanalizace – rozsah OP stanoví zákon č. 274/2001 Sb. 

 

Dále budou práce prováděny v následujících ochranných pásmech: 

ochranné pásmo železniční trati 

ochranné pásmo silnice I. třídy 

ochranné pásmo silnic III. třídy 

 

Rozsah těchto pásem a podmínky pro práce v nich prováděné jsou uvedeny ve 
stanoviscích jednotlivých správců výše uvedených ochranných pásem. Tato stanoviska 
jsou přiložena v části E - Dokladová část. 

 

 

B.13 Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci a provádění 
prací 

Čerpání podzemní vody 

Z rozboru geologický podmínek v místě stavby vyplývá potřeba na čerpání podzemní vody 
v některých částech stavby. Rozsah, doba čerpání, čerpané množství a místo, kam bude 
voda odčerpávána jsou uvedeny v tabulce. 

Voda z jam a rýh bude odčerpávána z jam a rýh tak, že na okraji výkopu bude zřízena 
čerpací jímka tvořená perforovaným PVC potrubím DN 400 o výšce cca 0,5 m obsypaným 
štěrkem. Do jímky bude osazeno ponorné kalové čerpadlo. 
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objekt místo doba čerpání množství kam čerpáno 

IO 03 

R10 2 dny 

do 5 l/s 

Splavná R9 3 dny 

VJ8 2 dny 

R13 2 dny 

Uhřínovský potok R14 2 dny 

TJ8 2 dny 

TJ20 2 dny 

Žabník R24 2 dny 

TJ19 2 dny 

R26 2 dny 
sil. příkopa 

TJ22 3 dny 

celkem 24 dní  

IO 05.1 

TJ25 2 dny 

bezejmenný tok R33 2 dny 

R32 3 dny 

celkem 7 dní  

IO 05.2 

TJ29 2 dny 

na terén 
R34 2 dny 

VJ29 2 dny 

TJ30 2 dny 

VJ30 2 dny 

Jezernice R36 2 dny 

TJ31 2 dny 

VJ31 2 dny 

sil. příkopa 

R37 2 dny 

R47 2 dny 

MJ18 2 dny 

VJ32 2 dny 

celkem 24 dní  

IO 05.3 

VJ40 3 dny 

Hlásenec 
R41 2 dny 

R40 3 dny 

TJ39 3 dny 

celkem 11 dní  
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Použití kalibrovaných trub 

Pro krácení trub musí být použity tzv. kalibrované trouby. Tyto lze zkracovat maximálně o 
2/3 jejich délky, pokud nebude výrobcem určeno jinak. 

Kalibrované trouby budou použity k dopojování potrubí v jámách a rýhách.  

 

Použití segmentů v zámkových spojích 

Upozorňujeme, že v zámkových hrdlových spojích musí být použity dva typy segmentů. 

segmenty kovové – budou použity pro spojování trub instalovaných technologií „Berstlining“ 

segmenty plastové – budou použity ve všech spojích pokládaných v otevřených jámách a 
rýhách 

Použití plastových segmentů je nezbytně nutné z důvodu odizolování jednotlivých spojů! 

 

B.14 Podmínky pro předání stavby 

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny 
budou vždy odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem 
projektanta. Pro řádné předání celého dokončeného díla zajistí zhotovitel minimálně tyto 
podklady: 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě 
odsouhlasenou zodpovědným projektantem. Skutečné provedení stavby musí být 
zakresleno a doplněno do projektu stavby. Pokud by rozsah změn způsobil 
nepřehlednost jednotlivých příloh, je nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného 
provedení. Obsah a struktura musí být zachována dle původní dokumentace a musí 
být v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

• Geodetické zaměření stavby včetně hloubek potrubí v každé jámě, rýze a 
v lomových bodech trasy - v tištěné a digitální podobě 

• Protokoly o tlakových zkouškách potrubí dle ČSN 75 5911 resp. ČSN EN 805 

• Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 

• Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí odebrané po dezinfekci a 
proplachu 

• Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče 

• Protokol o funkčnosti armatur 

• Záznam z kamerové prohlídky potrubí včetně protokolu  

• Průkazní zkoušky betonů dle ČSN EN 206-1 použitých pro nosné betonové 
konstrukce 

• Záznamy o velikosti tažných sil z průběhu zatahování každého úseku 

• Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

• Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou 

• Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
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• Doklady o likvidaci (uložení, předání) odpadů vzniklých při stavbě 

• Výsledky zkoušek hutnění zásypů, pláně a konstrukčních vrstev vozovek v rýze 
nebo v jámách 

• Protokoly z defektoskopických zkoušek svárů 

• Průvodní dokumentaci strojů a zařízení, návody k obsluze 

• Revizní zprávy  

• Stavební deníky 

 

Objekty IO 02 a IO 04 budou kolaudovány. Kolaudaci těchto dílčích částí stavby 
zajistí stavebník ve spolupráci s TDS. Zhotovitel poskytne ke kolaudačnímu řízení 
podklady a nezbytně nutnou součinnost. 

 

 

 

V Olomouci, prosinec 2022                Vypracoval: Ing. Antonín Bouchal 


