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1. Úvod 

Tento objekt „IO 05 – Úsek Slavíč – VDJ Lipník nad Bečvou“ je jednou z částí stavby 
„Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou. 

Stávající přiváděcí řad DN 300 tohoto objektu je vyskládán: 

- z hrdlových rour z tvárné litiny celkové délky 60,40 m 

- z azbestocementových rour celkové délky 4 285,90 m  

 

Při realizaci tohoto objektu bude provedeno zkapacitnění stávajícího vodovodního přivaděče 
DN 300 a to nahrazením potrubím DN 400 v celkové délce 4 346,30 m. 

Původní azbestocementové potrubí a potrubí z tvárné litiny DN 300 bude nahrazeno novým 
trubním vedením DN 400 z tvárné litiny, které bude v převážné míře provedeno metodou 
„Berstliningu“. 

 

Objekt Označení Rýha Berstlining Chránička Celkem 

IO 05 

IO 05.1 164,50 961,80 16,00 1 142,30 

IO 05.2 141,90 539,50 12,00 693,40 

IO 05.3 291,10 2 196,50 23,00 2 510,60 

Celkem   597,50 3 697,80 51,00 4 346,30 

 

Začátek tohoto objektu (ZÚ IO 05.1 - staničení 5,641 50 km) je situován v zatravněné ploše 
na parcele č. 1287/1 – k.ú. Slavíč, kde je napojen na trubní vedení objektu IO 04– Přeložka 
Slavíč. 

Konec tohoto objektu vodovodního přivaděče DN 400 (KÚ IO 05.3 – km 9 987,800 je 
situován v armaturní komoře VDJ Lipník nad Bečvu (parcela č. 2447 – k.ú. Lipník nad 
Bečvou). 

 

2. Podmínky provádění stavby 

Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré zákonné předpisy platné pro výstavbu a také 
platné české technické normy. Při pokládce a montáži potrubí budou dodrženy podmínky 
předepsané výrobcem potrubí. 

Při práci v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí, komunikací a objektů budou 
dodrženy podmínky, které jejich správce stanovil. Stejně tak budou dodrženy podmínky 
vlastníka dotčených pozemků a orgánů státní správy a samosprávy. 

Zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavby nahlásí provozovateli 
plánovaný termín odstávky vody. 

 

3. Příprava území na stavbu 

V rámci přípravných prací zajistí zhotovitel: 

• u provozovatele přesné vytyčení stávající trasy vodovodního přivaděče 

• geodetické vytýčení navrhovaných vrcholových bodů 
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• u správců inženýrských sítí si nechá zhotovitel vytýčit všechna podzemní vedení. 
Kontakty na jednotlivé správce jsou uvedeny ve vyjádřeních přílohy E - Doklady. 

• povolení a instalaci přechodného dopravního značení  

• před zahájením stavebních prací na vodoměrné šachtě VŠ 2 (díIčí část IO 05.1 – 
6,783 80 km) bude provedeno provizorní trubní propojení TP1 a trubní propojení TP2. 

• před zahájením stavebních prací na armaturní šachtě AŠ 3 (díIčí část IO 05.2 – 7,477 
20 km) bude provedeno provizorní trubní propojení TP3. 

• podrobněji k trubním propojením viz. B. Souhrnná technická zpráva, odstavec  
Etapizace výstavby. 

 

4. Rozsah stavby 

Inženýrský objekt IO 05 – Úsek Slavíč – VDJ Lipník nad Bečvou zahrnuje: 

• Pokládku vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400 celkové délky 3 697,80 m 
metodou „Berstlining“. 

• Pokládku vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400 do otevřené rýhy v celkové 
délce 597,50 m. 

• Vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 400 uložené v šesti stávajících ocel. chráničkách 
v celkové délce 51,0 m. Trubní vedení v každé ocel. chráničce bude uloženo kluzně 
na objímkách doporučených konkrétním výrobcem hrdlových trub z tvárné litiny. 

• Výměnu trubního vedení ve vodoměrné šachtě VŠ 2 (staničení 6,783 80 km) včetně 
sekčního uzávěru přiváděcího řadu a uzavíracích armatur a tvarovek na odbočce pro 
napojení RVS Přední Famílie. Stávající redukční ventil DN 50 a šroubový vodoměr 
DN 50 zůstane zachován. 

• Výměnu trubního vedení v armaturní šachtě AŠ 3 (staničení 7,477 20 km) včetně 
sekčního uzávěru přiváděcího řadu a uzavíracích armatur a tvarovek na odbočce pro 
napojení RVS Jezernice.  

• Stávající trubní vedení z hrdlové litiny čtyř odkalovacích odboček DN 200 včetně 
uklidňovacího kusu osazeného na výtoku vody z odkalovacího potrubí bude 
nahrazeno novým vedením DN 200 z tvárné litiny.  

• Trubní vedení ve třech stávajících vzdušníkových šachtách bude nahrazeno novým 
vedením z tvárné litiny včetně uzavíracího šoupátka, zavzdušňovacího a 
odvzdušňovacího ventilu a příslušných tvarovek. V každé vzdušníkové šachtě bude 
vyspraven povrch dna, stěn a stropu. Nově bude proveden na stropě každé šachty 
spádový beton a hydroizolace. Nově bude osazen žebřík a madla z nerez oceli. 
Vodotěsný poklop vstupního otvoru 900x600 mm s větrací hlavicí bude 
z pozinkované oceli.  

• Trubní vedení přiváděcího řadu 3x kříží vodní tok. Stávající ocel. potrubí DN 300 
s obetonováním bude vykopáno. Na dno upravené rýhy bude položeno nové potrubí 
DN 400 z tvárné litiny, rýha bude zasýpána výkopkem a povrch dna toku a jeho břehů 
v pásu širokém 4,0 m bude opevněn kamennou dlažbou kladenou do stěrkodrti.  
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Objekty na tomto úseku IO 05 jsou: 

Objekt Označení Popis Staničení 

IO 05.1 

KS 9 Chránička CH 9 6,101 50 

Kalosvod 9 Odkalení řadu DN 200 6,174 70 

KT 10 Křížení toku 6,182 50 

KS 14 Chránička CH 14 6,279 50 

VZ 9 Vzdušníková šachta 6,559 10 

VŠ 2 Vodoměrná šachta 6,783 80 

IO 05.2 

Kalosvod 10 Odkalení řadu DN 200 7,039 80 

KT 11 Křížení toku 7,355 40 

KS 10 Chránička CH 10 7,467 90 

AŠ 3 Armaturní šachta AŠ 3 7,477 20 

IO 05.3 

KS 15 Chránička CH 15 8,411 90 

KS 11 Chránička CH 11 8,896 20 

VZ 10 Vzdušníková šachta 8,909 80 

Kalosvod 11 Odkalení řadu DN 200 9,100 20 

KT 12 Křížení toku 9,103 00 

KS 12 Chránička CH 12 9,804 30 

VZ 11 Vzdušníková šachta 9,810 40 

Kalosvod 12 Odkalení řadu DN 200 9,817 60 

O3 Trubní propojení DN 100 9,824 30 

 

5. Demolice 

Demolice kalosvodů 

Stávající železobetonové výústní objekty kalosvodů v počtu 4 ks (Kalosvod 9 až 12) budou 
vybourány a odvezeny na skládku. Na jejich místě budou osazeny výústní objekty nové.  

 

6. Křížení silnic 

Potrubí vodovodního přivaděče DN 300 je uloženo pod silnicemi a pod účelovými 
komunikacemi dle původní projektové dokumentace v chráničkách. 

 

Ocelová chránička  

Dle původní dokumentace se zejména v místě křížení se silnicemi III. třídy nachází chránička 
DN 1000 a v místě křížení s účelovými komunikacemi pak chránička DN 800. V obou 
případech bude stávající potrubí (ocelové TP tvarovky, případně AC potrubí) z chráničky 
vytaženo a do chráničky bude instalováno nové potrubí LT DN 400.  

 

Obecně 

Potrubí bude v chráničce uloženo na transportních objímkách s kolečky. Konce chráničky 
budou zavařeny, staženy na profil 610 x 5 mm a opatřeny EPDM těsnící manžetou staženou 
nerezovými páskami. Chráničkou bude proveden signalizační vodič.  
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Na oba konce každé chráničky bude osazen trasovací marker. Místo křížení přiváděcího 
řadu se silnicí bude na jedné straně silnice označeno signalizačním sloupkem s betonovou 
patkou.  

V průběhu stavebních prací na tomto IO 05 bude vyměněno trubní vedení v těchto 
chráničkách: 

označení křížení správce parcela 
katastrální 

území 

KS 9 
účelová 

komunikace obec Jezernice 2010/1 Jezernice 

KS 10 III/4377 SSOK 2689/1 Jezernice 

KS 11 
účelová 

komunikace město Lipník 3935/1 
Lipník nad 

Bečvou 

KS 12 III/4371 SSOK 3924/1 
Lipník nad 

Bečvou 

KS 14 vjezd na pole 
SPÚ 

obec Jezernice 
1968/41 
1968/35 Jezernice 

KS 15 
účelová 

komunikace obec Jezernice 2680/1 Jezernice 

     

 

7. Křížení vodních toků 

V rámci stavebních prací bude realizováno trojí křížení vodního toku. Jedná se o tyto toky: 

označení název IDVT správce parcela 
katastrální 

území 

KT 10 bezejmenný 10190992 bez správce 2012 Jezernice 

KT 11 Jezernice 10100640 Povodí Moravy 226/4 Jezernice 

KT 12 Hlásenec 10206057 Povodí Moravy 
3959 
3189 

Lipník nad 
Bečvou 

 

Před zahájení výkopových prací na konkrétním vodním toku bude provedeno zahrázkování 
toku a osazení trubního vedení na odvod vody přes rýhu. Materiál potřebný pro převedení 
vodního toku přes rýhu je uveden v příloze C.4. 

U vodních toků, které budou přejížděny dopravními prostředky bude vybudován provizorní 
přejezd.  

Všechna křížení vodovodního přiváděcího řadu DN 400 z tvárné litiny s vodními toky budou 
provedena překopem. 

Stávající ocel. potrubí DN 300 včetně betonového bloku u všech přechodů přes vodní toky 
bude odstraněno.  

Niveleta nově navrhovaného vodovodního přivaděče DN 400 z tvárné litiny bude upravena 
tak, aby krytí potrubí DN 400 bylo min. 1,20 m pode dnem příslušného toku.  

Hrdlové potrubí DN 400 z tvárné litiny bude pod tokem uloženo ve štěrkodrti frakce 8/16 o tl. 
100 mm a obsypáno ŠD 8/16 na výšku 100 mm nad vrch potrubí. Zásyp rýhy bude proveden 
vykopanou zeminou, míra zhutnění dle PS D= 95% 
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Povrch dna a břehů nad přechodem přes vodní tok bude na vzdálenost 2,0 m od osy potrubí 
na každou stranu obložen lomovým kamenem s velikostí 100 - 150 kg/ks kladeným na sucho 
do lože ze štěrkodrtě 0/32 a tl. 200 mm. Spáry budou vyplněny štěrkodrtí a drobným 
kamením, větší spáry budou vyklínkovány kameny.  

Rozsah kamenného obkladu bude přizpůsoben směrovým poměrům toku a osazenému 
objektu odkalování.  

Informativní výměra kamenného obkladu dna a břehů koryta: 
 

Objekt Označení 
Staničení Plocha obkladu 

[km] [m2] 

IO 05.1 KT 10 6,182 50 22,70 

IO 05.2 KT 11 7,355 40 27,00 

IO 05.3 KT 12 9,103 00 23,20 

Celkem     72,90 

 

Místa křížení přiváděcího řadu s vodními toky budou na jednom břehu označena 
signalizačními sloupky vsazených do betonových patek.  

 

8. Podchod pod Jezernickým viaduktem 

V rámci dílčí části stavby IO 05.2 kříží vodovodní přivaděč železniční trať č.271 Přerov – 
Bohumín. Křížení je provedeno v části tzv. Jezernických viaduktů. Stávající vodovodní 
přivaděč zde vede středem druhého oblouku směrem z Bohumínské strany. 

Výměna stávajícího porubí přivaděče AC DN300 za nové potrubí TLT DN400 proběhne 
v úseku křížení, tj. mezi lomovými body VB47 a VB48 (vzdálenými 30 m od sebe) v otevřené 
zapažené rýze. Tzn., že bude hloubena rýha o šířce 1,4 m a hloubce cca 2,5 m p.t. Stávající 
AC potrubí DN300 bude při hloubení rýhy odstraněno. Na dně rýhy bude proveden podsyp 
ze ŠD 0/8 v tl.100 mm a do něj bude uloženo nové potrubí TLT DN400. Potrubí bude 
následně obsypáno ŠD 0/8 až do výšky 100 mm na vrchol potrubí. Nad potrubí bude položen 
vyhledávací vodič a bílá fólie o šířce 300 mm. Zásyp rýhy bude proveden původním 
výkopkem a to po vrstvách tl. max. 300 mm a to na míru zhutnění dle PS D = 95%. Finálně 
bude provedeno rozprostření svrchní vrstvy v tl. 200 mm a její osetí travní směsí.  
 

9. Odkalování přivaděče 

V souvislosti se zkapacitněním vodovodního přivaděče je nutno provést i zkapacitnění 
kalosvodů, které slouží k proplachování jednotlivých úseků přivaděče. Dimenze kalosvodů 
byla upravena na profil DN200, kterým je možno docílit v přivaděči průtok o velikosti 120 – 
160 l/s. Tento průtok vyvolá v přivaděči DN400 rychlost proudění 0,95 – 1,27 m/s, což je 
dostatečná rychlost ke vznosu a odplavení případných usazenin.  
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V rámci tohoto IO 05 budou upraveny čtyři odkalovací sestavy vodovodního přivaděče. 
Jedná se o tyto kalosvody: 

Objekt Označení 
Staničení Plocha obkladu Délka 

[km] [m2] [m] 

IO 05.1 Kalosvod 9 6,174 70 30,00 5,00 

IO 05.2 Kalosvod 10 7,039 80 10,00 5,00 

IO 05.3 
Kalosvod 11 9,100 20 15,60 7,00 

Kalosvod 12 9,817 60 6,80 9,00 

Celkem     62,40 26,00 

 

Pro odkalování nebo vypouštění přiváděcího řadu DN 400 bude nahrazena každá stávající 
odkalovací sestava novou trubní odbočkou DN 200 z přiváděcího řadu DN 400 se sekčním 
uzávěrem, zemní zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem, která je ukončena 
přírubovým T-kusem 200/200 osazeným v atypickém výustním objektu.  

Trubní odbočky kalosvodů DN 200 jsou navrženy z tvárné litiny. Nové trubní vedení DN 200 
je vedeno v trase stávajícího vedení. 

Ve dně potrubí kalosvodu před patkovým kolenem bude do potrubí vyvrtán otvor o průměru 
cca 20 mm, který bude sloužit k odvodnění stojatého potrubí kalosvodu. Patkové koleno DN 
200 bude podloženo betonovým blokem. 

Samotný výtok vody z T-kusu DN 200/200 je tlumen ŽB objektem půdorysného rozměru 1,20 
x 1,70 m celkové výšky 1,30 m, který bude osazen na původním místě stávajícího 
výtokového objektu na vrstvě štěrkodrtě frakce 16/32 o tl. 200 mm. ŽB výústní objekt je 
navržen jako prefabrikát z betonu C 30/37– XC4-XF1 jehož všechny stěny budou provedeny 
v kvalitě pohledového betonu. 

Poklopy uzavíracích šoupátek u všech kalosvodů budou osazeny v prefabrikované 
kanalizační skruži DN1000 s jednotnou tl. stěn 120 mm. Kanalizační skruž bude osazena na 
vrstvě štěrkodrti 0/63 tl. 250 mm. Vrch skruže bude vyčnívat cca 0,50 m nad okolní povrch, 
šoupátkový poklop bude obsypán štěrkodrtí 0/63.  

Terén před výustním objektem bude v rozsahu uvedeném v příloze D.5.7  opevněn lomovým 
kamenem kladeným do štěrkopískového lože ve shodném technickém provedení jako je 
provedeno opevnění dna a stěn v místě křížení vodního toku. 

10. Vzdušníkové, armaturní a vodoměrné šachty 

Trubní vedení DN 80 ve všech vzdušníkových šachtách tohoto IO 05 včetně tvarovek a 
armatur bude demontováno. Zemní násep u všech šachet nad okolním terénem bude 
odkopán tak, aby byly obnaženy stávající stropní konstrukce. Stávající trubní vedení DN 80 
mezi vodovodním přivaděčem DN 300 a šachtou bude vykopáno.  

Stropní překlady u všech vzdušníkových šachtách zůstanou beze změny. 

Stropní desky u armaturní šachty AŠ 3 budou rozebrány, očištěny a po provedených 
sanačních prací a osazení trubního vedení s armaturami budou opětovně osazeny na 
původní místo do ložné malty Stabilcem T.  

Stropní desky u vodoměrné šachty VŠ 2 (odběr pro Přední Famílii) budou odstraněny. Po 
vyspravení vnitřních povrchů dna a stěn a po osazení trubního vedení s tvarovkami a 
armaturami bude u vodoměrné šachty VŠ 2 osazena nová ŽB stropní konstrukce s kotevními 
oky pro případnou manipulaci při výměně již osazených armatur. 
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Vnitřní povrchy dna a stěn u všech šachet budou mechanicky očištěny, ostré přechody mezi 
jednotlivými bednícími dílci budou zkoseny do stavu plynulého přechodu. Místa s viditelnými 
projevy koroze (výztuž a stahovací dráty původního bednění) budou osekány, očištěná 
výztuž bude opatřena dvěma nátěry Mapeferu 1K v celkové tloušťce souvrství 2 mm. Vnitřní 
povrchy stěn a dna budou vyspraveny sanační maltou Mapegrout 430. 

Stropní konstrukce každé šachty bude opatřena spádovým betonem, hydroizolací a 
ochrannou geotextílií. Zásyp a násyp bude proveden zeminou, povrch bude ohumusován a 
oset travou. 

Vstupní otvor do každé šachty půdorysného rozměru 900x600 mm bude zakryt 
uzamykatelným poklopem ze žebírkované, pozinkované oceli. Každý poklop u vzdušníkové 
šachty situované mimo komunikaci bude opatřen větrací hlavicí. Prostor kolem poklopu bude 
opatřen beton. dlažbou 300x300 mm kladenou do DK 4/8. 

Sestup na dno šachet bude po žebříku z nerez oceli, pro snadnější sestup budou osazena 
výsuvná madla z nerez oceli.  

Redukční ventil a šroubový vodoměr ve vodoměrné šachtě VŠ 2 (odběr pro Přední Famílii – 
IO 05.1) zůstane původní, uzavírací armatury, potrubí a tvarovky budou vyměněny za nové 
z tvárné litiny. 

V armaturní šachtě AŠ 3 (odběr pro Jezernici – IO 05.2) budou vyměněny armatury a 
tvarovky za nové z tvárné litiny. 

Nove betonové bloky pod patková kolena, uzavírací armatury a trubní vedení budou 
z betonu C20/25 vybetonovány na místě.  

Trubní tvarovky, montážní vložka a uzavírací armatury DN 400 budou osazeny ve 
vodoměrné a armaturní šachtě před jejím zakrytím stropními deskami. 

Vstupní otvor 900 x 600 mm bude zakryt u všech šachet situovaných v místní komunikaci 
litinovým poklopem třídy D 400, ve všech ostatních šachtách bude osazen uzamykatelný, 
vodotěsný poklop ze žebírkové, pozinkované oceli. U všech šachet kromě šachet 
situovaných v komunikaci bude poklop opatřen větracím komínkem. 

11. Oplocení 

Z důvodu přístupu stavební techniky bude stávající oplocení VDJ Lipník nad Bečvou (parcela 
č. 3646/9 – k.ú. Lipník nad Bečvou) v nezbytně nutném rozsahu rozebráno dle potřeb stavby 
a v závěru stavby bude rozebraný úsek nahrazen novým oplocení.  

Rozsah rozebraného oplocení bude upřesněn před zahájením stavby vybraným zhotovitelem 
stavby. Ve výkresové příloze C.4 – Situace ZOV je vyznačen informativní rozsah 
rozebraného úseku.  

V rámci úprav dotčeného povrchu bude rozebrané oplocení nahrazeno novým z pozink. 
drátu s PVC potahem o výšce 1,60 m a s dvěma řadami ostnatého drátu.   

Předpokládá se, že bude nahrazeno: 

- 25 m oplocení 

- 7 ks standardních beton. sloupků 

- 1 ks průběžného beton. sloupku 

- 1 ks rohového beton. sloupku 

- 4 ks beton. vzpěr 
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12. Trasa potrubí 

Původní trasa vodovodního přiváděcího řadu zůstává v IO 03 zachována.  

 

Výpis souřadnic trasy (systém S-JTSK): 

ČÍSLO BODU SOUŘADNICE X SOUŘADNICE Y POZNÁMKA 

ZÚ IO 05.1 -1130106.527 -518916.366 
Napojení na IO 04 

KÚ IO 05.1  
ZÚ IO 05.2 

-1130490.802 -519983.545 Vodoměrná šachta VŠ 2 

KÚ IO 05.2  
ZÚ IO 05.3 

-1130264.675 -520589.800 Armaturní šachta AŠ 3 

KÚ IO 05.3 -1129844.137 -522951.782 
Napojení na VDJ Lipník nad 

Bečvou 

 

13. Niveleta potrubí 

Niveleta vodovodního potrubí je u tohoto IO 05 s ohledem na převládající metodu pokládky 
potrubí (Berstlining) totožná s niveletou stávajícího přiváděcího řadu DN 300 – tj. osově 
shodná. 

 

14. Materiálové provedení 

Materiál vodovodního potrubí 

Jedná se o vodovodní trubku hrdlovou DN 400 z tvárné litiny tlakové třídy K9 dle ČSN EN 
545.  

Vnitřní povrch trub z tvárné litiny bude opatřen cementovou výstelkou. 

Vnější ochrana litinových trub DN 400 je rozdílná dle metody pokládky trub: 

- Pro metodu pokládky „Berstlining“ je vnější povrch trub opatřen ochrannou vrstvou 
zinku o min. hmotnosti 200 g/m2 a krycí ochrannou vrstvou z cementové malty o min. 
tl. 5,0 mm dle EN 15542. Dovolená tahová síla pro potrubí DN 400 z tvárné litiny je 
minimálně rovna hodnotě 650 kN. 

- Pro kladení do otevřeného výkopu je trouba opatřena krycí vrstvou ze slitiny Zn+Al o 
min. hmotnosti 400 g/m2 a ochranným povlakem o min. tl. 70 µm.   

 
Potrubí DN 400 z tvárné litiny bude zajištěno proti podélnému posunu dvoukomorovým 
hrdlem s oddělenou jistící komorou a komorou pro těsnění, s návarkem na hladkém konci 
trouby. U zkrácených kalibrovaných trub bude použit místo návarku jistící svěrací kroužek. 
Jedná se o hrdlový zámkový spoj dle ČSN EN 545 a ČSN EN 598. Segmenty zámkového 
spoje budou použity kovové (v zatahovaných úsecích) a plastové (v jámách a rýhách). 
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Tvarovky 

Litinové tvarovky a armatury jsou navrženy z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou. 
Povrchová ochrana odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně práškový epoxid tl. min.250 μm 
dle požadavků ČSN EN 545 D2.3 a GSK.  

Všechny hrdlové tvarovky budou zajištěny proti podélnému posunu dvoukomorovým hrdlem 
s oddělenou jistící komorou a komorou pro těsnění. Jedná se o hrdlový zámkový spoj dle 
ČSN EN 545 a ČSN EN 598. 

Přírubové spoje tvarovek budou podle ČSN EN 1092-2.  

Trouby a tvarovky musí mít certifikát pro styk s pitnou vodou.  
 
Armatury 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící 
z tvárné litiny se stavební délkou dle řady 14 EN 558-1. Těleso šoupátka je z tvárné litiny, 
vřeteno z nerez oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění z EPDM a NBR, šrouby víka 
z nerez oceli. Epoxidový nástřik vně i uvnitř. Tlaková řada PN16. Certifikát pro styk s pitnou 
vodou.  

Každé šoupátko instalované v zemi bude podloženo betonovou deskou a opatřeno zemní 
teleskopickou zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem. Ovládací tyč zákopové 
soupravy je z pozinkované oceli, ukončený jehlanem a objímkou vřetene z litiny (GGG-40). 
Ovládací tyč je v ochranné trubce z PE. 
 
Spojovací materiál 

Pro přírubové spoje jsou navrženy nerezové šrouby se šestihrannou hlavou v materiálovém 
provedení DIN 1.4301, maticí z nerez oceli DIN 1.4302 a podložkou pod maticí z nerez oceli 
DIN 1.4404. Těsnění mezi příruby je navrženo z pryže s ocelovou výztuhou a má certifikát 
pro styk s pitnou vodou. 

 

 

15. Rozebrání povrchů 

orná půda 

Sejmutí orniční vrstvy v tl. 0,30 m bude provedeno na: 

• ploše manipulačně – montážních jam 

• ploše určené pro uložení hlušiny z výkopů 

• na plochách pro příjezd a odjezd mechanizace na staveniště 

Ornice bude uskladněna vždy odděleně od výkopku. 

Celková plocha sejmuté ornice pro IO 05 je 23 012,0 m2. 

 
 
travnatá plocha 

Bude provedeno sejmutí svrchní vrstvy s drnem v tl. 0,20 m v ploše okolo 667,0 m2.  

Tato vrstva bude uložena vedle výkopu.  
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místní komunikace se živičným (asfaltovým) povrchem 

Po obvodu jámy resp. rýhy bude provedeno prořezání stávajícího živičného krytu do hl. 100 
mm. Živičný kryt bude vybourán (vyfrézován) v ploše okolo 26,0 m2 a odvezen k recyklaci na 
skládku Jelení vrch. 

Pod vrstvou živice se předpokládá štěrková vrstva tl. 250 mm, která bude odvážena na 
mezideponii a následně použita jako zásypový materiál. 
 
 
polní cesta se zpevněným povrchem 

V rýze nebo manipulačně montážní jámě bude svrchní vrstva cesty v tl. 200 mm a ploše cca 
2,0 m2 odebrána a uložena na meziskládce. 

Po provedení montáže trubního vedení bude jáma zasypána výkopkem a svrchní vrstva 
opětovně uložena na původní místo polní cesty. 
 
 

polní cesta ze silničních panelů  

Zpevněná plocha vyskládaná ze silničních panelů bude rozebrána v místě rýhy R34. Celkem 
bude pravděpodobně rozebráno 12,0 m2.  

Předpokládá se, že pod silničními panely bude ložná vrstva z drceného kameniva v tl. 200 
mm.  

Silniční panely a podkladní vrstva budou uloženy odděleně od sebe na meziskládce. 
Očištěné silniční panely a podkladní štěrková vrstva budou použity pro obnovení povrchu.   

 

 

16. Výkopové práce 

Při provádění pokládky potrubí přiváděcího řadu technologií „Berstlining“ je množství 
zemních prací minimalizováno.  

Výkopové práce zahrnují: 

• tažnou jámu (TJ) o rozměrech min .5 x 2 m, do které je umisťována tažná lafeta  

• vstupní jámu (VJ) o rozměrech min. 8 x 1,5 m, do které je vkládáno zatahované 
potrubí 

• montážní jámy (MJ) o specifických rozměrech, které slouží k dopojování odboček, 
kontrole křížených inženýrských sítí apod. 

• rýhy (R) o šířce 1,4 m, které slouží pro přímou pokládku vodovodního potrubí 

Rozměry jam a rýh jsou zřejmé z přílohy Tabulka jam a rýh. 

Velikost jam a rýh se může přizpůsobit skutečným podmínkám při realizaci stavby. Hloubení 
rýhy bude prováděno strojně, v místě křížení rýhy s ostatními inženýrskými sítěmi bude při 
výkopových pracích postupováno dle podmínek jejich správců. 

Výkopek z jam a rýh prováděných v poli a v travnatých plochách bude ukládán 
v manipulačním pruhu u jámy. Vždy bude oddělena orniční vrstva od ostatního výkopku.  
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Výkopek z jam a rýh prováděných ve zpevněných plochách (komunikace, dlážděné plochy) 
bude odvážen na skládku. Pro zpětný zásyp budou ponechány pouze štěrkové podkladní 
vrstvy komunikace. 

Jámy a rýhy budou opatřeny příložným pažením. 

 

Výkopová zemina je dle ČSN 73 3055 zatříděna : 

objekt těžitelnost dle CSN 73 3055 

IO 05.1 I/3 – 25 % 

II/4 – 75 % 

IO 05.2 I/3 – 100 % 

IO 05.3 
I/3 – 25 % 

II/4 – 75 % 

 

Výkopové práce budou prováděny nad hladinou podzemní vody, vyjma níže uvedených jam 
a rýh, u kterých je předpokládáno čerpání podzemní vody v délce a množství dle tabulky. 

 

objekt místo doba čerpání množství kam čerpáno 

IO 05.1 

TJ25 2 dny 

do 5 l/s 

bezejmenný tok R33 2 dny 

R32 3 dny 

celkem 7 dní  

IO 05.2 

TJ29 2 dny 

na terén 
R34 2 dny 

VJ29 2 dny 

TJ30 2 dny 

VJ30 2 dny 

Jezernice R36 2 dny 

TJ31 2 dny 

VJ31 2 dny 

sil. příkopa 

R37 2 dny 

R47 2 dny 

MJ18 2 dny 

VJ32 2 dny 

celkem 24 dní  
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objekt místo doba čerpání kam čerpáno 

IO 05.3 

VJ40 3 dny 

Hlásenec 
R41 2 dny 

R40 3 dny 

TJ39 3 dny 

celkem 11 dní  

 

Voda z jam a rýh bude odčerpávána tak, že na okraji výkopu bude zřízena čerpací jímka 
tvořená perforovaným PVC potrubím DN 400 o výšce cca 0,5 m obsypaným štěrkem. Do 
jímky bude osazeno ponorné kalové čerpadlo. 

Hloubení rýhy bude prováděno strojně, v místě křížení rýhy s ostatními inženýrskými sítěmi 
bude při výkopových pracích postupováno dle podmínek jejich správců. 

 

17. Pokládka a montáž potrubí, armatur a tvarovek 

Instalace potrubí technologií „Berstlining“ 

Pokládka vodovodního potrubí DN 400 bude v tomto objektu provedena metodou 
„Berstlining“. Tzn., že po vyhloubení tažných a vstupních jam bude vyříznuto stávající potrubí 
a na dno tažné jámy (TJ) je osazena tažná lafeta. Směrem od tažné jámy jsou lafetou do 
stávajícího potrubí DN300 zasunovány trhací tyče a to až do doby jejich protažení do jámy 
vstupní. Ve vstupní jámě je na tyče uchycena trhací hlava, za kterou následuje hlava 
rozšiřovací. V rozšiřovací hlavě je osazen měřič tahové síly v reálném čase, který vysílá do 
přijímače v každém okamžiku velikost tahové síly, které působí na potrubí, které je uchyceno 
dále za měřičem. Po uchycení potrubí k tyčím je potrubí vtahováno do původního potrubí. Po 
jeho částečném zatažení je do vstupní jámy spuštěna další trouba, která je skrze jištěný 
zámkový spoj (kovové segmenty zámku) spojena s již vtaženým potrubím. Hrdlový spoj je 
před dalším postupem překryt ochranným límcem s ochrannou manžetou. 

K vrcholu potrubí bude plastovými pásky připevněn vyhledávací vodič o průměru 6,35 mm 
odolný vůči vodě s ochranným pláštěm proti mechanickému poškození a s vysokopevnostní 
tkaninou zaručující pevnost v tahu 818 kg. Samotný měděný vodič je opatřen antikorozní 
cínovou vrstvou (trasovací vodič Trace-Safe® od společnosti NEPTCO).  

Takto je potrubí postupně vtahováno až do jeho přitažení do tažné jámy. Následně je tažná 
lafeta v tažné jámě otočena a stejný postup je opakován i z druhé strany, tj. z druhé vstupní 
jámy. 

Pokládka potrubí DN 400 z tvárné litiny metodou „Berstlining“ je možná pouze v přímém 
směru, kdy optimální délka jednoho úseku je 80 až 130 m.  

 

Montáž potrubí v jámách  

Po instalaci potrubí technologií „Berstlining“ je potřeba pospojovat konce potrubí v jámách. 
V těchto se ve velké míře budou nacházet buď dva dříky potrubí nebo dvě trubní hrdla.  

Spojení konců potrubí bude provedeno za pomoci hrdlové přesuvky DN400 se zámkovým 
jištěným spojem a kalibrované hladké trouby DN400, u které bude využit pro spojení návarek 
nebo bude hladký konec opatřen svěracím kroužkem. 
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Manipulace a pokládka potrubí musí být provedena v souladu s pokyny pro montáž a 
pokládku výrobce potrubí. Dno výkopu pro pokládku potrubí musí být dostatečně únosné.  

Potrubí vodovodního řadu z tvárné litiny DN 400 v každé jámě bude uloženo do lože ze 
štěrkodrti frakce 0/8 mm minimální tl. 200 mm. Po uložení potrubí bude proveden jeho obsyp 
štěrkodrtí frakce 0/8 a to do výšky minimálně 100 mm nad vrchol potrubí. 

V jámách bude za pomoci konektorů provedeno propojení konců trasovacího vodiče Trace-
Safe®. 

Nad obsyp bude na každý konec jámy nad potrubí vložen trasovací Long marker (145,7 kHz) 
modré barvy.   

Vodič tohoto objektu IO 03 bude vodivě propojen s vodičem objektu IO 02 a IO 04 a bude 
vyveden pod poklopy šoupátek, případně k signalizačním sloupkům.  

Změna směru trasy bude prováděna pomocí kolen, vychýlení v řádech jednotek stupňů 
(max. 4°) je možno provádět vychýlením v hrdlových spojích. 

 
Montáž potrubí v rýze 

Dno výkopu pro uložení potrubí musí být vykopáno v souladu s předepsanými sklony a musí 
být dostatečně únosné.  

Manipulace a pokládka potrubí musí být provedena v souladu s pokyny pro montáž a 
pokládku výrobce potrubí. Dno výkopu pro pokládku potrubí musí být provedeno v 
předepsaném spádu dle podélného profilu.   

Potrubí vodovodního řadu z tvárné litiny bude uloženo do lože ze štěrkodrti frakce 0/8 mm 
minimální tl. 100 mm. Po uložení potrubí bude proveden jeho obsyp. 

Do potrubní zóny (lože, obsyp a zásyp potrubí) není vhodné použít zmrzlou půdu ani zmrzlý 
štěrk. Je nevhodné trubky pokládat na promrzlé nebo nezhutněné lože. Hutněním lože nesmí 
dojít ke vzniku nerovností připravovaného dna.  

K potrubí bude plastovými pásky připevněn vyhledávací vodič o průměru 6,35 mm odolný 
vůči vodě s ochranným pláštěm proti mechanickému poškození a s vysokopevnostní 
tkaninou zaručující pevnost v tahu 818 kg. Samotný měděný vodič je opatřen antikorozní 
cínovou vrstvou (trasovací vodič Trace-Safe®).  

Vodič tohoto objektu IO 03 bude vodivě propojen s vodičem objektu IO 02 a IO 04 a bude 
vyveden pod poklopy šoupátek.  

Obsyp bude ze štěrkodrti frakce 0/8 mm a to do výšky min. 100 mm nad vrchol potrubí. 
Obsyp bude zhutněný (nad potrubím se nehutní).  

Nad obsyp bude uložena výstražná fólie bílé barvy a šířky minimálně 300 mm. 

Pro spojování jednotlivých trub bude použit zámkový spoj. Montáž zámkového spoje 
litinových trub bude provedena podle montážních předpisů výrobce potrubí. Segmenty 
zámkového spoje budou použity plastové. 

Změna směru trasy bude prováděna pomocí kolen, vychýlení v řádech jednotek stupňů 
(max. 4°) je možno provádět vychýlením v hrdlových spojích. 

 
Montáž tvarovek 

Litinové tvarovky budou uloženy do lože ze štěrkodrtě frakce 0/8 mm minimální tl. 100 mm. 
Litinová kolena jsou navržena hrdlová i přírubová (hrdlová se zámkovými spoji), patkové 
koleno hydrantů přírubové.  
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Pro přírubové spoje bude použit spojovací materiál nerez A2 resp. A4 (šrouby, matice, 
podložky) příslušných rozměrů. Součástí spoje je těsnění. Montáž hrdlových i přírubových 
tvarovek bude provedena podle montážních předpisů výrobce tvarovek. 
 
Montáž armatur 

Armatury jsou navrženy jako přírubové. Pro přírubové spoje bude použit spojovací materiál 
(šrouby, matice, podložky) příslušných rozměrů. Součástí spoje je těsnění. 

Jako uzavírací armatury jsou navržena vodárenská přírubová šoupátka, měkcetěsnící z 
tvárné litiny se stavební délkou dle DIN 3202 F4. Každé šoupátko bude opatřeno zemní 
teleskopickou zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem. Šoupátka budou ve výkopu 
podložena meliorační tvárnicí TBM 50/50/10.  

Poloha všech šoupátek bude označena umístěním orientačních tabulek (typ A) na orientační 
sloupky, stěny či oplocení nejbližších nemovitostí, a to vždy po dohodě s vlastníkem dotčené 
nemovitosti. Označení musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2025. 
 

18. Zásyp rýhy a jámy 

pole, travnatá plocha 

Zásyp bude proveden původní vytěženou zeminou. Hutnění zásypu bude prováděno po 
vrstvách tl. max. 300 mm a to na míru zhutnění dle PS D = 95%. 
 
komunikace se živičným povrchem 

Zásyp rýhy bude prováděn štěrkodrtí frakce 0/63 případně 0/125. Zásyp bude prováděn po 
vrstvách, které před zhutněním budou mít mocnost 150 mm.  

Hutnění bude prováděno tak, aby v zóně zásypu bylo dosaženo míry zhutnění D ≥  95 % a 
v aktivní zóně D ≥  100 %. 

 

cyklostezka se živičným povrchem 

Rýha R37 pod cyklostezkou vedenou podél silnice III/4377 (jižní okraj obce Jezernice) bude 
zasypána štěrkodrtí frakce 0/63 případně 0/125. Zásyp bude prováděn po vrstvách, které 
před zhutněním budou mít mocnost 150 mm.  

 Hutnění bude prováděno tak, aby v zóně zásypu bylo dosaženo míry zhutnění D ≥  95 % a 
v aktivní zóně D ≥  100 %. 

 

19. Obnova povrchů 

pole 

Na ploše 23 012,0 m2 bude provedeno zpětné rozprostření původní orniční vrstvy v tl. 300 
mm. Po dokončení stavby bude celý manipulační pruh (všechny plochy využívané pro stavbu 
a pojezd) přeorán (celková plocha přeorání činí 46 600,0 m2). 

 

travnatá plocha 

Na plochu rýhy bude provedeno rozprostření svrchní vrstvy o tl. 200 mm, která bude 
následně oseta travní směsí.  
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Na ploše 11 060,0 m2, která byla v rámci stavby využívána také pro pojezd a manipulaci s 
materiálem bude v závěru stavby tohoto IO provedena rekultivace dotčeného povrchu. 
Rekultivace zahrnuje pobránování povrchu, dosypání průlehů a dosetí holých míst travním 
semenem. 

 

komunikace s živičným povrchem 

Na zemní pláň (450 mm pod úrovní vozovky) bude položena vrstva o tl. 200 mm ze štěrkodrti 
frakce 0/63 a na ni vrstva štěrku v tl. 150 mm a frakce 0/32. Na celou plochu rýhy nebo jámy 
(25,0 m2) bude položena ložná živičná vrstva ACL 16+ v tl. 60 mm.  

Následně bude provedeno odfrézování stávající živičné vrstvy o tl. 40 mm a to v pásu o šířce 
0,50 m od hrany rýhy na každou stranu. Povrch živičné vrstvy ACL 16+ v rýze včetně 
odfrézované části komunikace bude opatřen asfaltovým postřikem 0,20 kg/m2.  

Na celou plochu rýhy nebo jámy a odfrézovanou plochu po jejím obvodu bude položena 
živičná vrstva ACO 11+ v tl. 40 mm v ploše cca 46,20 m2.  

 

V úseku č. 47 mezi tažnou jámou TJ 32 a vstupní jámou VJ 33 může dojít v průběhu 
zatahování trubního vedení DN 400 do stávajícího potrubí DN 300 s ohledem na niveletu 
stávajícího potrubí k nadzvednutí, případně k popraskání asfaltového krytu místní 
komunikace. 

Obnova povrchu místní komunikace u realizovaného úseku č.47 bude odvislá od míry 
poškození. Zpracovatel PD předpokládá v ploše okolo 405,0 m2 odfrézování svrchní vrstvy 
v tl. 40 mm a pokládku nove vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. 

Styčná spára mezi starou a novou vrstvou bude do hloubky 25 mm prořezána a zalita asf. 
zálivkou a posypána křemičitým pískem.  
 
 
cyklostezka se živičným povrchem 

Na zemní pláň (450 mm pod úrovní cyklostezky) bude položena vrstva o tl. 200 mm ze 
štěrkodrti frakce 0/63 a na ni vrstva štěrku v tl. 150 mm a frakce 0/32. Na dotčenou plochu 
cyklostezky u rýhy R37 (4,0 m2) bude položena ložná živičná vrstva ACL 16+ v tl. 60 mm.  

Následně bude provedeno odfrézování stávající živičné vrstvy o tl. 40 mm a to v celé šíři 
cyklostezky v celkové ploše 11,0 m2. Povrch živičné vrstvy ACL 16+ v rýze včetně 
odfrézované části komunikace bude opatřen asfaltovým postřikem 0,20 kg/m2.  

Na celou plochu rýhy nebo jámy a odfrézovanou plochu po jejím obvodu bude položena 
živičná vrstva ACO 11+ v tl. 40 mm.  

Styčná spára mezi starou a novou vrstvou bude do hloubky 25 mm prořezána a zalita asf. 
zálivkou a posypána křemičitým pískem.  
 
 
polní cesta se zpevněným povrchem 

Zásyp jámy nebo rýhy v polní cestě se štěrkovým povrchem bude prováděn vykopanou 
zeminou na úroveň – 300 mm pod původním terénem.  
Dále pak bude proveden zásyp rýhy štěrkodrtí v tl. 200 mm frakce 0/32 a zásyp vrstvou 
drceného kameniva v tl. 100 mm frakce 11/22. Celková plocha činí 2,0 m2. 
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20. Kontrola kvality zásypu a obnovy povrchů 

Pro zásyp výkopů mimo pozemní komunikace není žádným předpisem stanovena četnost a 
požadavek na způsob kontroly míry zhutnění.  

Pro předejití následnému propadání povrchu v místě stavby doporučuje projektant v 
každé rýze a jámě provést zkoušku míry zhutnění a to lehkou dynamickou deskou v úrovni 1 
a 0,5 m p.t. s výslednou hodnotou Mvd > 20 MPa.  

Kontrola kvality zásypu jam a rýh bude prováděna ve zpevněných plochách (v místní 
komunikaci s asfaltovým povrchem, v dlážděných plochách). Kontrola, rozsah a četnost jsou 
navrženy s ohledem na atypické výkopové práce přiměřeně k požadavkům TP 146. Dle 
uvedené TP 146 byla při zohlednění rozsahu rýhy a významu rýhy určena kategorie kontroly 
č. 4. 

Pro zásyp budou ve výše uvedených komunikacích použity nestmelené materiály, tedy 
štěrkodrť frakcí 0/63 případně 0/125.  

Pro tyto materiály jsou stanoveny následující zkoušky: 
 
průkazní zkoušky 
Za výsledek průkazních zkoušek materiálu se považuje prohlášení o shodě doplněné 
dokladem o splnění kritérií uvedených v ČSN 72 1512 tab.5. (pro štěrkodrť) a kritérií 
uvedených v ČSN 73 1001 (pro štěrkopísek). 
 
kontrolní zkoušky 
U zvoleného zásypového materiálu (štěrkodrť 0/63, 0/125) a u zvoleného obsypového 
materiálu (štěrkodrť 0/8) bude prováděna jedna kontrolní zkouška zrnitosti pro každý IO. 
Zkouškou bude prokázáno splnění kritérií uvedených v ČSN 72 1512 tab.5. (pro štěrkodrť) a 
kritérií uvedených v ČSN 73 1001 (pro štěrkopísek). 
 
přejímací zkoušky 
Přejímací zkoušky materiálů budou vyžadovány po jejich uložení do rýhy. Budou prováděny 
zkoušky uvedené v tabulce níže. 

 

Zkouška Norma Četnost zkoušek pro 
kategorii kontroly č.4 

Požadovaná kritéria 

Kontrola 
zhutnitelnosti 

ČSN 72 1006 2x  

2x 

Minimální úlehlost 

Maximální úlehlost 

Kontrola zhutnění 
přímou metodou 

ČSN 72 1006 4x* 

 

4x* 

Zóna zásypu bez 
aktivní zóny D≥95% 

Aktivní zóna D≥100% 

Kontrola zrnitosti ČSN 72 1006 1x* Aktivní zóna 

*Pokud nebude vlastníkem komunikace určeno jinak. 

 

21. Kontrola kvality konstrukce vozovky 

Bude provedena kontrola kvality jednotlivých konstrukčních vrstev zpevněných ploch. 
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zemní pláň 

zemní pláň musí mít hladký a homogenní povrch a musí zajistit řádné odvodnění. 

Zkouška Norma Četnost zkoušek pro 
kategorii kontroly č.4 

Požadovaná kritéria 

Statická zatěžovací 
zkouška deskou 

ČSN 72 1006 2x* Na pláni Edef,2 ≥ 60 MPa 

*Pokud nebude vlastníkem komunikace určeno jinak. 

 
nestmelené vrstvy 

Je zastoupena vrstvou štěrkodrti frakce 0/63 o mocnosti 200 mm a vrstvou štěrkodrtě 0/32 
v tl. 150 mm. Tloušťka vrstvy musí být minimálně 80% tloušťky projektované. 

Zkouška Norma Četnost zkoušek pro 
kategorii kontroly č.3 

Požadovaná kritéria 

Statická zatěžovací 
zkouška deskou 

ČSN 72 1006 2x* Na povrchu Edef,2 ≥ 95 
MPa 

*Pokud nebude vlastníkem komunikace určeno jinak. 

 
hutněné asfaltové vrstvy 

Je zastoupena vrstvou asfaltového betonu o celkové tloušťce 100 mm. Tloušťka vrstvy musí 
být minimálně 80% tloušťky projektované. 

Zkouška Norma Četnost zkoušek pro 
kategorii kontroly č.3 

Požadovaná kritéria 

Míra zhutnění ČSN 73 6121 1x* D≥95% 

*Pokud nebude vlastníkem komunikace určeno jinak. 

 

22. Proplach a dezinfekce potrubí, rozbory 

Před uvedením přeloženého vodovodu do provozu je třeba nejprve provést propláchnutí a 
následně dezinfekci potrubí. Pro účel propláchnutí řadu smí být použita pouze pitná voda, 
kterou lze odebrat po dohodě s provozovatelem ze stávající rozvodné vodovodní sítě. 

Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805. Množství vody pro proplach se rovná 2 
násobku objemu vody v řadu. Voda z proplachu potrubí bude vypuštěna na terén. 

 

 Řad 
 

materiál profil délka [m] objem 
potrubí [m3] 

objem vody pro 
proplach [m3] 

1. IO 05.1 TvLT DN 400 1 142,30 143 286 

2. IO 05.2 TvLT DN 400 693,40 87 174 

3. IO 05.3 TvLT DN 400 2 510,60 315 630 

 

Dezinfekce potrubí bude spojena s tlakovou zkouškou. Pro dezinfekci bude tedy použit 
statický postup v souladu s ČSN EN 805.  
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Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru 140 
g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda s obsahem volného chloru 
min. 25 mg·l-1, která bude postupně dávkována do vody při napouštění potrubí. Po napuštění 
potrubí se nechá dezinfekční roztok působit min. 24 hodin. Potřebné množství NaClO pro 
přípravu chlorové vody je uvedeno v tabulce. 

 

 Řad 
 

materiál profil délka [m] objem 
potrubí [m3] 

objem NaClO [l] 

1. IO 05.1 TvLT DN 400 1 142,30 143 25,7 

2. IO 05.2 TvLT DN 400 693,40 87 15,7 

3. IO 05.3 TvLT DN 400 2 510,60 315 56,7 

 

Chlorová voda bude po dezinfekci vypuštěna postupně kalosvody.  

Po provedené dezinfekci se vodovodní řad opětovně propláchne vodou v polovičním 
množství vody, které je uvedeno v tabulce pro proplach, aby se zajistilo, že zbytková 
koncentrace dezinfekčního prostředku ve vodě nepřekročí stanovenou hranici koncentrace 
povolené pro pitnou vodu (max. 0,30 mg/l). Následně bude odebrán kontrolní vzorek pro 
kontrolu kvality pitné vody dle ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném 
znění, v rozsahu kráceného rozboru.  

Dodavatel zajistí, aby kontrolní vzorek byl odebrán nejdříve po 24 hodinovém zdržení vody 
v novém potrubí, případně 24 hodin po ukončení proplachu. 

Veškeré odběry a rozbory vzorků pitné vody zajistí dodavatel výhradně v akreditované 
laboratoři. Specifikaci místa odběru vzorků stanoví zástupce provozu vodovodů. 
 

23. Tlaková zkouška 

Tlaková zkouška potrubí bude prováděna dle ČSN EN 805 resp. dle ČSN 75 5911. Tlaková 
zkouška bude spojena s dezinfekcí potrubí. Zkoušen bude celý úsek řadu. Na zkoušeném 
potrubí budou osazena všechna šoupátka (pokud se vyskytují).  

řad materiál profil 
délka 
[m] 

nejvyšší návrhový 
přetlak MDP [MPa] 

zkušební přetlak STP 
[MPa] 

IO 05.1 TvLT DN 400 1 142,30 0,85 1,30 

IO 05.2 TvLT DN 400 693,40 0,85 1,30 

IO 05.3 TvLT DN 400 2 510,60 0,85 1,30 
 

Zkušební zařízení by mělo být umístěno do nejnižšího místa řadu. V případě této stavby, 
která je prováděna v rovinatém území lze zkušební zařízení umístit do kteréhokoli z konců 
potrubí. 

Dle ČSN EN 805 bude provedena hlavní tlaková zkouška a to metodou poklesu přetlaku. 
Postup zkoušky je následující. Rovnoměrně bude zvyšován přetlak ve zkoušeném úseku 
potrubí až do dosažení zkušebního přetlaku (STP) uvedeného v tabulce. 

Zkouška poklesu přetlaku bude trvat jednu hodinu. V průběhu hlavní tlakové zkoušky musí 
pokles přetlaku Δp vykazovat klesající tendenci a nesmí po uplynutí jedné hodiny překročit 
20 kPa= 0,02 MPa. 
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Jestliže pokles překročí výše stanovenou hodnotu, zkoušený úsek se prohlédne a je-li 
potřeba, opraví se. Zkouška se musí opakovat, dokud pokles neodpovídá stanovené 
hodnotě. 

O provedených zkouškách se vyhotoví úplný a podrobný záznam (protokol). 

 

24. Zkouška průchodnosti (kamerová prohlídka) 

Ověření skutečného stavu nově položeného potrubí DN 400 bude spojeno s kamerovou 
prohlídkou. Je požadována prohlídka kamerou se záznamem, s prohlédnutím každého spoje 
v rozsahu 360°. Záznam z kamerové prohlídky musí být opatřen staničením a dodán musí 
být včetně protokolu. 

 

25. Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče 

Signalizační vodič bude při ukládání potrubí připevněn k potrubí DN 400 plastovými 
objímkami, vodivě bude propojen v celé trase a vyveden pod poklopy sekčních šoupátek 
případně k signalizačním sloupkům.  

Po dokončení pokládky potrubí bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče a 
o úspěšné zkoušce se provede zápis. 

Také se ověří funkčnost trasovacích markerů. 

 

26. Kontrola ovladatelnosti armatur 

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost sekčních šoupat. Ovladatelnost 
armatur kontroluje zhotovitel jednak před samotnou montáží a dále při přípravě stavby pro 
předání provádí kontrolu pracovníci provozovatele vodovodní sítě. O jejich kontrole je 
sepsán protokol, který zhotovitel předloží investorovi při předání stavby.  
 
 

27. Geodetické zaměření  

Zhotovitel zajistí zaměření trasy nově položeného vodovodního řadu. Zaměřena bude trasa 
jak polohově tak výškově.  
 
Požadavky: 
polohové zaměření – JTSK, přesnost ±14 cm 
výškové zaměření – Balt po vyrovnání, přesnost ±10 cm 
 
U potrubí pokládaného do otevřené rýhy musí být zaměřen vrch potrubí.  
U potrubí pokládaného do otevřené rýhy musí být zaměřen vrchol potrubí. Ze zaměření musí 
jednoznačně vyplývat, kdy je zaměřen vrch potrubí a kdy terén nad potrubím. Zaměření po 
záhozu je nepřípustné! 

 

28. Uvedení do provozu 

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Případné změny budou 
vždy odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem projektanta.  
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Pro řádné předání celého dokončeného díla zajistí zhotovitel minimálně tyto podklady: 

• Dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě 
odsouhlasenou zodpovědným projektantem. Skutečné provedení stavby musí být 
zakresleno a doplněno do projektu stavby. Pokud by rozsah změn způsobil 
nepřehlednost jednotlivých příloh, je nutné vypracovat nové přílohy dle skutečného 
provedení. Obsah a struktura musí být zachována dle původní dokumentace a musí 
být v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

• Geodetické zaměření stavby včetně hloubek potrubí v každé jámě, rýze a v lomových 
bodech trasy - v tištěné a digitální podobě 

• Protokoly o tlakových zkouškách potrubí dle ČSN 75 5911 resp. ČSN EN 805 

• Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí 

• Rozbory vzorků pitné vody z vodovodního potrubí odebrané po dezinfekci a 
proplachu 

• Záznam z kamerové prohlídky potrubí včetně protokolu  

• Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče 

• Protokol o funkčnosti armatur 

• Průkazní zkoušky betonů dle ČSN EN 206-1 použitých pro nosné betonové 
konstrukce 

• Záznamy o velikosti tažných sil z průběhu zatahování každého úseku 

• Protokoly o certifikaci použitých výrobků a materiálů nebo prohlášení o shodě 

• Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou 

• Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• Doklady o likvidaci (uložení, předání) odpadů vzniklých při stavbě 

• Výsledky zkoušek hutnění zásypů, pláně a konstrukčních vrstev vozovek v rýze nebo 
v jámách 

• Protokoly z defektoskopických zkoušek svárů 

• Průvodní dokumentaci strojů a zařízení, návody k obsluze 

• Revizní zprávy  

• Stavební deníky 

 

29. Požadavky na výrobky 

Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat 
požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody.  

Veškeré materiály a výrobky použité při stavbě, které mají rozhodující význam pro její 
výslednou kvalitu, musí mít ES prohlášení o shodě. ES prohlášení o shodě znamená, že 
výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami.  
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Je to písemné prohlášení výrobce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických 
předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. 

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 
176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o 
strojních zařízeních. 

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a 
výrobek musí být označen značkou CE. 

 

30. Bezpečnost práce 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny 
související platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce,  
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování 
příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné, je nutno respektovat předpisy pro 
přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Ze zdrojů ohrožení zdraví se jedná 
především o riziko pádu, úraz dopravním prostředkem nebo neodbornou manipulací 
s materiálem. 

 

31. Řešení dopravy během stavby 

Příjezd na staveniště lze realizovat sjezdem ze st. silnice I/47, krajské silnice III/4371 a z 
místních komunikací a polních cest.  

Provoz na dotčených komunikacích v bezprostřední blízkosti stavby bude omezen 
dopravním značením v souladu s podmínkami zvláštního užívání komunikací. 

O povolení ke zvláštnímu užívání silnic I. a III. třídy a místních komunikací za účelem 
provádění stavebních prací požádá před zahájením prací zhotovitel stavby na příslušném 
silničním správním úřadu. K této žádosti přiloží zhotovitel stavby předchozí souhlas vlastníka 
dotčené komunikace, souhlas PČR DI a návrh přechodného dopravního značení.  

Součástí projektové dokumentace je návrh provizorních sjezdů a návrh přechodného 
dopravního značení. Přechodné dopravní značení však musí být ze strany zhotovitele 
konkretizováno a předloženo ke schválení DI Policie ČR a odboru dopravy (u silnic I. třídy 
odboru dopravy KÚ Olomouckého kraje, u silnic III. třídy odboru dopravy Měú Hranice resp. 
Lipník nad Bečvou). 

Povinností dodavatele zůstává zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR DI.  
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32. Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště je uvažováno s plochou o velikosti cca 20,0 x 14,0 m na parcele č. 
1553/1 a 1553/4 v k.ú. Jezernice a s plochou o velikosti 35,0 x 12,0 m na parcele č. 3646/41, 
3646/42, 3646/43 v k.ú. Lipník nad Bečvou.  

Plocha zařízení staveniště je oplocena mobilním oplocením a nachází se na ní jeden 
kontejner (buňka) a jedno mobilní WC. 

V rámci zařízení staveniště se uvažuje s postavením stavební buňky (kontejneru), nutného 
sociálního zařízení (přenosné chemické toalety), skladu nářadí drobné techniky a parkoviště 
stavebních strojů. Dále bude v rámci plochy zařízení staveniště zřízena skládka materiálu 
potřebného pro realizaci stavby. 

Voda v prostorách zařízení staveniště bude k dispozici v mobilních plastových kontejnerech. 
Elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna agregátem zhotovitele.   

Úplná likvidace zařízení staveniště bude provedena nejpozději 5 dní po dokončení stavby. 


